Zmluva o dielo ¢. 15032016 -1

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zékonnika (dalej len
»Zmluva” alebo ,ZOD") za tucelom realizacie stavby:

,Vybudovanie spolo&nych zariadeni a opatreni PPU Velké Dravce.”

Cldnok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Velké Dravce

Sidlo: Skolska 240, 985 42 Velké Dravce
Splnomocneny zastupca: Megr. Viera Rubintova

ICO: 00316512

DIC:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0060 5001 0001
E-mail: obecvelkedravce@gmail.com
Mobil: +421 474373122

Kontaktna osoba: Mgr. Viera Rubintova

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: KOLEK, s.r.o.

Sidlo: Mikusovska cesta 5319

986 01 Lucenec

Pravna forma: Spolocnost s rucenim obmedzenim
Statutdrny orgén: Ing. Milan Mrva — konatel spolocnosti
Zastupca vo veciach Ing. Milan Mrva
organizacno-technickych: Ing. Milan Mrva

ICo: 36001465

DIC: 2020466074

IC pre DPH: SK2020466074

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna

Cislo Uctu: 0341 327 220/0900

IBAN: SK20 0900 0000 0003 4132 7220
Zapis v OR Okresny sud Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢€.: 3501/S
e-mail: mrva.kolek@gmail.com

Mobil: +421 0905 666 281

(dalej len "zhotovitel”)

Camwy
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Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a vcas dielo
Vybudovanie spoloénych zariadeni a opatreni PPU Velké Dravce.”, v rozsahu podla projektovej
dokumentacie, rozpottu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet") ainych
stvisiacich dokladov, a taktiez zavazok zhotovitela dodat objednavatelovi vietky s tym stvisiace doklady
tykajlice sa najma realizacie diela a jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zaklade Stavebného povolenia, ktorého vydanie zabezpetuje / zabezpedi na
vlastni zodpovednost objednavatel. Objednavatel zodpoveda za spravnost a Gplnost vietkych
podkladov a dokumentécie pre zhotovenie diela, ktoré vypracoval a/alebo poskytol zhotovitelovi na
Gcely realizacie diela alebo na Gcely pripravy ponuky zhotovitela, ako aj za Uplnost poloziek zahrnutych
do Rozpoctu.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného projektovou
dokumentaciou a Rozpoltom (dalej len ,naviac prace”) len na zaklade predchadzajliceho pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami, okrem pripadu ak vykonanie naviac
prac preukdzatelne pozadoval a k uzavretiu dodatku nepristupil. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel
vykoné bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
diela, nie je objednévatel povinny zhotovitelovi zaplatit okrem pripadu, ak vykonanie naviac prac
preukazatelne poZadoval a k uzavretiu dodatku nepristipil. Svojvolne vykonané naviac prace je
zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej, inak 3 driovej lehote po tom ako ho objednavatel oich
odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel oprdvneny tieto naviac prace
odstranit sam alebo dat odstranit sam a to na naklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodatoéne pisomne uzna, patri zhotovitelovi Uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory
zmluvné strany na trovni Statutarnych organov podpisu. Zhotovitel sa zaviazuje pri ocenovani naviac prac
pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu
zahrnutych v jednotlivych prilohédch tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnt inak. Pri uzatvarani dodatkov
k Zmluve o dielo je povinnost zmluvnych stran postupovat vzmysle § 10a zdkona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne,
véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite.
Objednévatel sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutd cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v stlade so svojou predloZenou ponukou, podlia projektovej dokumentacie
vratane véetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podla pokynov objednavatela, podfa
podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsuhlasenymi
objednavatefom, v sulade s kontrolnym a skiéobnym planom zhotovitela odsthlasenym
objednavatelom, v stlade s poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni
tykajucich sa diela (najmé vsulade so stavebnym povolenim, sktorym sa zhotovitel podrobne
oboznamil), a daléimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna
podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za ucelom ziskania
kolaudatného rozhodnutia pre tuto stavbu v sdlade s platnymi technickymi normami, platnymi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpetnostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, su mu zname
technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel
sicasne potvrdzuje, 7e pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal stavebne
povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela (povahou a
stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).

Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,Vybudovanie spoloGnych zariadeni a opatreni PPU Velké
Dravce”, zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podla zékona C. 25/2006 Z.
2. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.



Clanok I11.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela:  odovzdanim staveniska do 10 dni odo dfia

nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie: do 24 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy (doplni uchadzac)
Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukonéenia realizicie diela toto dielo riadne
vykonat a na zdklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uZivania stavby (kolaudaéného
rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednavatelovi.

3.2 Postupové (priebeiné) terminy realizacie diela méZe objednavatel uréit po prerokovani a dohode so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel je povinny bez megkania informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela, a méZe spdsobit omeskanie zhotovitela s plnenim
terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku. VEasnost realizacie diela je podmienend riadnou
a v€asnou sucinnostou objedndavatela potrebnou na realiziciu diela.

Clanok IV.
CENA

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych strédn v zmysle zakona
€.18/1996 Z. z. 0 cenéch v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 472 450,00 EUR
DPH 20%: 94 490,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 566 940,00 EUR

1 K fakturovanej cene bude Uétovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

2; V pripade rozhodnutia objedndvatela o zvySeni alebo zniieni rozsahu diela zrozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny diela
vychadzat z jednotkowvych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

3. K zmluve je priloZend priloha — Rozpoéet, ktora tvori jej neoddelitelnu stéast. Rozpocet je vyplneny
vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vietky stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel
niektoru poloZku nevypini, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze, dodavky materialov atd., budd
vykonané a ich cena je uZ zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Fakturacia a platenie prac a dodavok budi vzmysle dohody zmluvnych stran vykonavané pozadu,
formou faktdr vystavenych na zdklade zhotovitefom predloZenych, objednavatelom potvrdenych
supisov skutoéne vykonanych prac za uplynulé obdobie — fakturuje sa spdtne za kalendarny
mesiac,maximalne viak do vysky 50% ceny o dielo.

5.2 Zhotovitel je povinny svoje prace vyuétovat overitefnym spdsobom. Vykonané naviac prace pévodne
nezahrnuté v Rozpoéte budu fakturované osobitne po ich predchddzajucom vecnom, cenovom a
terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky,
je potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene.

5.3 Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doruéenia objednavatelovi, pricom obe zmluvné strany
vyhlasuju, 7e vietky prava a povinnosti nie st vo vzajomnom hrubom nepomere. Povinnost platby sa
povaZuje za st¢innost objedndvatela pre realizdciu diela; o dobu omeskania objednavatela s uhradou
platieb podla tejto zmluvy sa predlZuju terminy realizacie diela.
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5.4

Faktury bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira musi mat
nasledujuce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, I€0, DIC a I& DPH zhotovitefa a objednavatela,

- oznaéenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- néazov, mnoistvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznaéenie pefaZného Ustavu a €islo Getu, na ktory sa ma platit,

. fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vy3ka dane, fakturovanu cenu s darou,

- odtlagok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- petiatku a podpis objednévatefa a odborného technického dozoru objednévatela

- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

- gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

. faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis

vykonanych préc, rekapitulaciu a CD/DVD s foto dokumentaciou zachytavajlicou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne 10 digitalnych fotografii.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
abude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoistva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je
sutastou tejto zmluvy pricom polozky, ktoré maju byt stéastou faktury, budd mat vyplnené
politka tykajice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny
nulovy Gdaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocitanim
predchadzajlcich faktur- pre Ggely Ziadosti o NFP. Kumulativne stpisy vykonanych prac
s ocenenim podla rozpottu bude zhotovitel vytvérat len pre ucely sledovania ¢erpania rozpoctu
objednavatelovi,
K fakttre musia byt prilozené doklady umoZnujtce postdit opravnenost fakturdcie, najma supis
skutoéne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat vyssie uvedené naleiitosti alebo k nej
nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit
fakturu zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury zacina plynut diiom doruéenia faktury obsahujlce;j
véetky naleZitosti a prilohy objednévatelovi.

5.5 Zavereénu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit aZ po odovzdani diela objednavatefovi na zaklade

prislu§ného preberacieho protokolu celej stavby ,Vybudovanie spoloénych zariadeni a opatreni PPU Velké
Dravce”; objednavatel sa zavdzuje podat Ziadost o kolaudacné rozhodnutie najneskér do 30 dni od
odovzdania diela objednévatelovi a v kolaudaénom konani riadne postupovat. Po vystaveni zaverecnej
faktlry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalgiu fakturu, ktorou by fakturoval
cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednévatelovi. Uhradenim zaverecnej
faktury objednévatelom zhotovitelovi sa povazuju vietky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a
dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objedndavatela za uspokojené.

5.6 Objedndvatel si vyhradzuje pravo vyzvat Uspesného uchadzaca ako zhotovitela diela na zloZenie realizacnej

5.7

5.8

5.8

zaruky (kaucie). Na zabezpecenie kvality realizovaného diela je zhotovitel povinny do 5 dni odo dna
prevzatia tejto vyzvy objednavatela zlo3it na Géet objednavatela finanénl zébezpeku na plnenie zmluvy ako
realizaénd zaruku na riadne uskutoénenie predmetu zmluvy tplne, véas a kvalitne, resp. predloizit
objednavatelovi bankovu zaruku.

Podmienky realizagnej zaruky - Realizaénd zaruka (kaucia) bude sluit na garanciu vecného a finanéného
plnenia harmonogramu realizicie, odovzdanie prislusnych dokladov a certifikatov, dodrianie kvality diela,
odstranenie zavad, dodrianie zmluvnych podmienok a vymotitelnost zmluvnych pokut a sankcii.
Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne vyzvat Uspedného uchadzaca ako zhotovitela diela na zloZenie
kaucie, resp. predlozenie bankovej zaruky.

Vysdka kaucie je stanovena ako 30 % z celkovej ceny diela bez DPH.

5.100bjednavatel je povinny vratit zhotovitefovi kauciu resp. jej zostatok po €astiach nasledovne:

a) do 3 dni odo diia prevzatia diela podfa tejto zmluvy a podpisu prislusného preberacieho protokolu —
95% kaucie,



b) do 3

dni odo diia uplynutia zaruky na dielo - zostavajucu sumu kaucie znizenu o poplatky za

otvorenie, vedenie a zruSenie Uctu, za vypisy z uctu a dan z drokov a po zohladneni pouiitia jej ¢asti;
uroky bankové troky prirastené k sume kaucie patria zhotovitelovi.
5.110bjednavatel je opravneny pouZit kauciu na uhradu splatnych zavdzkov zhotovitela, najma, av3ak nielen,
na uhradu nakladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel riadne avcas vady neodstrani, na
uhradu Skody vzniknutl objednavatelovi, na uhradu zmluvnych pokut, na dhradu pokut, ktoré buddu
udelené objednavatelovi prislusnymi Statnymi alebo inymi orgdnmi v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela a pod. Pouzitie akejkolvek casti kaucie objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi ato
vratane zdévodnenia.
5.12V pripade, ak v désledku pouzitia kaucie v case do odovzdania diela sa jej vyska znizi na menej ako 90% jej
pévodnej vysky, je zhotovitel povinny ju na pisomnu vyzvu objednavatela doplnit do pdvodnej wyiky a to
aj opakovane.
5.13Podmienky bankovej zéruky - Bankova zaruka poskytnutd zhotovitelom bude vo vyske zodpovedajlcej
podmienke zloZenej realizatnej zaruky (kaucie), t.j. 30 % z celkovej ceny diela bez DPH. Bankova zdruka
sluzi  objednavatelovi na zabezpecenie spinenia vietkych zdvdzkov zhotovitefa, ktoré mu voci
objedndvatelovi vzniknl v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje v bankovej zdruke dodrzat tieto

podmienky:

a) bankova zaruka slizi na zabezpecenie akéhokolvek zavdzku zhotovitela, ktory mu vznikne
voli objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v suvislosti s realizéciou diela
uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zéruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvd vyzvu
objednavatela,

c) banka poskytne objednévatelovi pinenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi vyzvu
objednavatela adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatela
adresovany zhotovitelovi, v ktorom objednavatel upozorfuje zhotovitela na nespinenie alebo
neplnenie povinnosti zhotovitela spinit zavdzok voci objedndvatelovi, ktory mu vznikol podla
zédkona alebo tejto zmluvy,

d) bankova zaruka sa znizi 095% do 3 dni odo dna prevzatia diela podla tejto zmluvy
a podpisu prislusného preberacieho protokolu,

e) znizend bankova zaruka podla pism. d) zanikne uplynutim 3 dni po kolaudacii a odstraneni
kolaudacnych zavad.

5.14Zhotovitel je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objedndvatel podfa tejto zmluvy poskytne
(v primeranej a obvyklej sume ) alebo namiesto neho na naklady zhotovitela vykona (napr. €l. V1. ods. 6.3,
ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktiury objednavatela, ktorej splatnost je 7 dni od jej
vystavenia objednavatelom.

5.150bjednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnu pohladavku, ktord ma voci zhotovitelovi,
s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitefovi voli objednavatelovi. Zapocet
pohladavok moze objednavatel uplatnit pri uhrade faktiry zhotovitela.

5.16 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze zohladniac objednavatelom predlozeny vykaz

vymer
5.16.1

5.16.2

5.16.3

5.16.4

5165

do ceny diela zodpovedne auplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi
inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii
znecistenych stavbou po dobu stavby, atd.),

pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania diela nie
je povolena ziadna zmena cien,

do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Gplné, riadne a odborne
vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na
vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych préc obvykle treba vykonat,

u vietkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne suvisiacich
vykonov a ¢innosti a ze v nich su zahrnuté vsetky pripadné potrebné pomocné, montaine,
spojovacie, kompletacné a iné materialy,

mu je zname, Ze dielenskl dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si v pripade
potreby obstard na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovaiuje za poskytnutie sucinnosti
objednavatela,
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6.1

6.2

6.3

5.16.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydaje aprace naviac, (ii) kedze porozumel zadaniu predmetu diela vritane priloh
a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné,
alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky
a (iv) overil si véetky ostatné faktory ovplyviujuce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny
diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika,

5.16.7 zavizuje sa vykonat vietky prace a doddvky v stlade s Rozpoctom, ktory je zavdzny.

5.17 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom zozname osob (tzv.

zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v zmysle §
81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,zakon o DPH")) vedenom Finantnym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel
oprévneny v def zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajlicej
DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzanad suma bude bud na vyzvu prislusného dafiového uradu
uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskor den nasledujuci
po dni predlozenia (i) originalu pisomného potvrdenia prislusného dafiového uradu, Ze zhotovitel ako
dariovy subjekt nemd nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a (ii)
preukdzania skutocnosti, ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona o DPH.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel vykond dielo vsulade s dokladmi, ktoré predloZil objedndvatelovi ako naleZitosti ponuky
k predmetu zakazky, t.j. zdvdzny ndvrh organizacie vystavby, zavdzny opis zabezpecenia stavebnych
prac pracovnikmi, harmonogram vystavby, zoznam strojového vybavenia, zoznam subdodavatelov.
Uvedené doklady sa podpisom zmluvy stanu prilohou tejto zmluvy.

Zastupovanim zmluvnych strén pocas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom v tejtc zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Lubomir PUFFLER —
REALITY TRADING. spol. s.r.o.,Nam. artézskych prameriov 1, 984 01 Lucenec
ako stavebno-technicky dozor (za objednavatela)

Ing. Milan MRVA —
KOLEK, s.r.o., Mikusovska cesta 5319, 984 01 Lucenec
ako stavbyveduici ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverit svojim zastupovanim
daldich Usekovych stavebno - technickych dozorov objedndavatela, ktori pésobia na stavbe
»Vybudovanie spolocnych zariadeni a opatreni PPU Velké Dravce.”

Zhotovitel poveri riadenim préc na diele pracovnikov splfiajicich odbornu spésobilost v zmysle zakona
& 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat vsetky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou
kvalifikdciou a néleZite poucenych a pouzivat na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaju poziadavkam na technickd spdsobilost pouiZivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujiicom technickom stave (napr. budud znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim
chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podla platnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny
ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatel je opravneny
oznatit vietky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktore
objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoCne
viditelnym oznaenim nevyhnutnym na dostatocnu identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel
je povinny strpief oznagenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznacenie v istote
a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditelné a citatelne.
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Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predloZit objednavatelovi na schvélenie plan

staveniska.

6.4.1. Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny wvytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial st k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich moéze
ponuknut a nasledne prenajat zhotovitelovi.

6.4.2 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.4.3 Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, tdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.4.4  Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje vlastné
naklady vytycit bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vietky podzemné a nadzemné
vedenia ainzinierske siete na stavenisku astanovit vyskové body nevyhnutné pre
vykonavanie diela.

6.4.5  Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeci na svoje vlastné naklady zriadenie ciest
na prichod a prijazd na stavenisko.

6.4.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie
staveniska.

6.4.7 Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace
zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela
obstara a uhradi zhotovitel.

6.4.8  Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch
urtenych objednavatelom. Povolenie na docCasné uzivanie verejnych ainych ploch ana
rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty Cas uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktord je zodpovedny za omeskanie s
plnenim.

6.4.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
vsulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla ¢l
4 tejto zmluvy.

6.4.10 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylucne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym platnym predpisom
platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.4.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych svojich
subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich tplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.4.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit pre vykonanie
prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, cistotu a bez zbytocného odkladu
odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak
neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej zastupcom objedndvatela, vykona ich objednavatel na
naklady zhotovitela. Za pracoviske sa na uUcely tejto zmluvy povazuje ta cast staveniska a objektu
stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovaia a odvaia material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti
uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Prace na pracovisku zac¢inaju a koncia na zaklade pracovného Casu uréeného zhotovitelom, pricom

tento sa zavazuje rozvrhnit pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal

termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. I1l. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na
ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich
pouiije na realizaciu diela.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori

vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a su

dostatocne vybaveni vhodnymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢.

147/2013 Z.z. v zneni aktualizacii ku dnu zhotovenia diela. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia

na ochrany majetku objednavatela a tretich oséb.
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6.9

6.10

6.11

6.12
6.13

6.14

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR €. 94/2004
7.2. a zékona & 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni aktualizacii ku dnu
zhotovenia diela. Zhotovitel méze pouZit iba materidly, ktoré spinaji podmienky a poziadavky
uvedené v zakone & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat skolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poiiarnej ochrany,
preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecfovat kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti
pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na
stavenisku budu vyspecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vieobecne zavdazné pravne predpisy na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a
pokyny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpetného
spravania sa na stavenisku a urené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepoZivali
alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom €ase a nenastu povali pod ich vplyvom do prace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo
zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zicastiiovali sa na ich odstranovani, a konali tak, aby svojou
ginnostou neohrozovali ostatnych &astnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte
stavby plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani
prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorl na stavenisku vedie
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa
realizovaného diela. Zodpovedny zdstupca zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objednévatela
denny zéznam najneskér nasledujuci defi po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskor do 3
pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznatit svoj suhlas, pripadne nesihlas
s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa miniméine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zdéastiovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatelom. Objednavatel
2vold koordinaénd poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel z vainych
dévodov nembie dostavit, zaisti si nahradu alebo aspori jeden den pred terminom konania
koordinaénej porady doruéi objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu (pokial je opravneny)
nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje, ze pisomne vyzve objednévatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole
a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela urci zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu daldim postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a
to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit
objednavatefovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie
prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych
pracach.

Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislunej casti diela alebo celého
diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, ie cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie
diela doru¢i zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice Uspesné
vykonanie vsetkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku dAu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vsetkych skigok predpisanych
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou a
predlozenim dokladov o tychto skiskach objednavatelovi. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednéavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonang, najmi ak v ¢ase,
kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho €asti, vykazuje dielo alebo jeho &ast vady
alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v
odseku 6.18 tohto ¢lanku; dévodom na odmietnutie prevzatia diela viak nebudu vady a nedorobky,
ktoré nebrania uZivaniu diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely uplatfiovania
narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokiit sa nedorobky povazuji za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspori v $tyroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych tidajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych préc,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotdch na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zéruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia)
spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na poutitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouZitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov,
potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skdsok diela alebo jeho ¢éasti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manudl uZivania stavby alebo jeho ¢éasti a dalgie doklady, ktoré
sa vztahuju na dielo alebo jeho cast podlfa prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a
technickych noriem,

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezatne prace na
odstranovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie za primeranych a obvyklych cenovych podmienck u tretej osoby na nakiady zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchéddzajliceho plsomneho suhlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho &asti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material a
odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel
povinny tplne vypratat do 2 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim doruéenym zhotovitelovi zastavit realiziciu diela
podfa tejto zmluvy a to vyluéne z objektivnych pri¢in stojacich mimo véle objednavatela. Doruéenim
oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s
vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a s vynimkou préc,
ktoré objednavatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny zaplatit
zhotovitelovi cenu skutocne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy a nahradif mu aj cenu materialu
podla tejto zmluvy — cena materidlu obstaraného avsak nezabudovaného do diela, ktory bude
nasledne odovzdany objedndvatelovi. Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté zhotovitelovi v
dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie
diela zhotovitelovi preukazat.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze ma k dispozicii vyrobne ziviénych zmesi, ktoré budu
pouzité pri realizacii predmetu zakazky vo vzdialenosti max. do 30 km od budlceho staveniska, resp.
zhotovitel zodpoveda, za skutoénost, ze vzhladom na dovoznu vzdialenost a predpokladané teplotné
podmienky v case pokladky zivicnych zmesi budu dodrzané pracovné teploty pri ich rozprestierani v
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7.2

7.3

zmysle platnych STN a Technickych podmienok na opravy zakladnych typov portch vozoviek vydanych
Ministerstvom doprav, post a telekomunikacii SR.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas
celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam technickych
noriem a vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase
jeho odovzdania objedndvatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej doby.

Zarucna doba zalina plyndt odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia celej
stavby ,Vybudovanie spolo¢nych zariadeni a opatreni PPU Velké Dravce”. Zaruc¢na doba sa konéi
uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne viak doby 25 mesiacov plynicej odo dia odovzdania celej stavby ,Vybudovanie
spoloénych zariadeni a opatreni PPU Velké Dravce” zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dltke
zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budud sicastou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa
predlZuje (t.j. vy8sie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat celd stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajicu dielu
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych

objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vietke] odbornej starostlivosti nemohol zistit ich

nevhodnost alebo na riu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7.4 Objednavatel’ je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej zistenia.
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Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytoéného
odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby
alebo vyvoldvajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia
oznamenia vady objednévatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v €o najkratiom technicky
moznom Case, vidy viak najneskér do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatefom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objedndvatel opravneny ziadat dodanie nahradného predmetu
plnenia, alebo je oprdvneny odstlpit od zmluvy alebo zabezpetit odstrdnenie vady na naklady
zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tdto vadu odstranit na naklady zhotovitela. Ak objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zdstupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prdva uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

Clanok VIiI.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo véas z dovodov, za ktoré zodpoveda, ma objedndvatel pravo na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy zalaty defi
omeskania.

V pripade omeskania objedndvatela s uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma zhotovitel
narok na urok z omeékania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy derl omeskania.

V pripade, ak zhotovitel po vyzve objednavatela nezlozi na ucet objednavatela do 5 pracovnych dni
odo dna prevzatia vyzvy finanénu zabezpeku ako realizacnu zaruku, resp. nepredlozi bankovi zaruku
vzmysle ¢l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyéke
500,00 EUR za kazdy zacaty deft omeskania. V pripade, ak zhotovitel nezlozi na tcet objednavatela po
jeho vyzve prisludnu kauciu, resp. nepredlozi bankovud zéruku ani do 10 pracovnych dni po uplynuti
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lehoty podla predchadzajicej vety, bude sa toto povazovat za podstatné porudenie zmluvy s pravom
odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela.

Ak zhotovitel nezacne odstranovat cbjednavatelom ozndmenu vadu véas, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdl vadu a kazdy zacaty defi omegkania aZ do diia,
kedy zhotovitel pristlpi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorukolvek povinnost uvedend v ¢€l. VI. ods. 6.7
tejto zmluvy alebo vo vseobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo
zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice porudenie tej istej povinnosti, ma
objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 330,- EUR za kaidé nasledujice
preukdzatelné porusenie takejto povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' porusi povinnost ¢l.VI ods.6.24 vtakom pripade ma objednédvatel narok zmluvnej
pokuty vo vyske 30 000 EUR.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych ldtok, ma objednévatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kaidé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktord vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit
stavenisko a objekt stavby, pricom zdstupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a
objektu stavby.

Ak zhotovitel z dovodov na svojej strane nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €l. VI. ods. 6.21
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyéke 100,- EUR
za kazdy den omes$kania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnosf tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi siipis skutocne vykonanych préc véas v zmysle &l. V. ods. 5.1
tejto zmluvy, ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 17,- EUR za
kazdy den omeskania. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel riadne avcas bez pravneho dévodu neuhradi svoje zavizky svojim subdodavatelom
napriek tomu, Ze objednavatel tieto vykony v ramci ceny diela zaplatil zhotovitefovi, ma objednavatel
prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitefom riadne a véas nevyplatenej
svojim subdodavatelom.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujticej vyiku
zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel aZ do odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske $kodu, ktora vznikne objednavatelovi
v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu ukonéenia stavby zo
strany zhotovitela s vynimkou omeskania z dévodov, za ktoré zhotovitel nezodpoveda ( napr. udalosti
vyssej moci, nedostatok stcinnosti objednavatela a pod. ). Za skodu spésobenti objednavatelovi sa
povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie wysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a
ulozena objednavatelovi ako désledok nedodrzania harmonogramu ukonéenia stavebnych prac.
Objednavatel je opravneny na pokrytie takto vzniknutej skody, v pripade jej neuhradenia zhotovitefom

Ul
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na zaklade prvej vyzvy objednavatela, nasledne vyuzit realizacnu zaruku (kauciu), resp. bankovu zaruku
zriaden( zhotovitelom podla ¢l. V., bodu 5.6 tejto zmluvy.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu
zaplatenie ceny diela v rozsahu jeho vykonania, spésobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty,
prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto
zmluvy a véeobecne zavidznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody
stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v zakone.
Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje najma:

a)
b)

c)

d)

e)

ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

ak zhotovitel nezlo#i na tcet objednavatela realizacnu zaruku, resp. bankovt zaruku podla €l.
V. ods. 5.6 a vdodatocnej lehote podla ¢l. VIII. ods. 8.3 tejto zmluvy,

ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v &lanku 1. ods. 3.1. tejto zmluvy o viac ako 30 dni,

ak bude zhotovitel z dévodov spoivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 30 dni,

ak bude zhotovitel z dévodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokolvek
iného ¢iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnt (napr. zdpisom v
stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nezrealizuje prisluéné prace v primeranej ndhradnej lehote uréenom zastupcom
objednavatela, ktora viak nebude kratsia ako 30 dni (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f)ak zhotovitel nezaéne stavebné prace ani 15 pracovnych dni od v lehoty uvedenej v €l Ill. ods.
3.1 tejto zmluvy,

g)

h)

ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, opakovane porusil urcitd povinnost uvedenu v €.
V1. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajluce najmenej dve
porusenia takejto urcitej povinnosti uvedenych v ¢l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy,

ak zhotovitel neodovzda véas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac podla
tejto zmluvy a to ani v dodatocnej lehote 10 pracovnych dni,

ak zhotovitel véas neodstrani objednavatelom oznamenu vadu a to ani v dodatocnej lehote
15 pracovnych dni,

ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

ak zhotovitel ani do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty uvedenej v ¢l XIl. ods. 12.1 tejto
zmluvy nepreukdie objednavatefovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
spbsobenu svojou cinnostou pri realizdcii diela.

Objednévatel mdze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom porudeni zmluvy v pripade, ak zhotovitel v
dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatelom, alebo je v

konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat
dielo vcas a riadne.

10.5Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objedndvatela sa povazuje omeskanie
objednavatela s thradou faktury riadne vystavenej v sdlade s ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy
dihsie ako 30 dni, pri¢om toto ustanovenie sa neuplatiuje v pripade ¢l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.
10.6Pri podstatnom poruseni zmluvy mozu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dria, kedy sa o
porudeni zmluvy dozvedeli. Inak moézu odstupit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri
nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.7V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouiitych
materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadneé
naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladdvky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu
od zmluvy z dbvodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych
nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpetenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela



previest bez zbytotného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym
hmotdam a stavebnym dielcom, a to za obvykit cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

10.8V pripade odstlpenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel narok na

ndhradu Skody spésobent omeskanim realizécie diela oproti terminu ukonéenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.

10.9Ak dojde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na zaplatenie

i

11.2

zmluvnej pokuty vo vyske nevycerpaného nenavratného finanéného prispevku.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej skody vratane uglého zisku.
Zhotovitel sa zavazuje, ze vsetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, o ktorych sa
v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmd obsah tejto zmluvy a jej
priloh a obsah faktir vystavenych na zaklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva
objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela. To sa
nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

Clanok XI1.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel je povinny mat uzavrett zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne vsak vo vyske

rozpoCtovych nakladov diela, a to za déelom krytia pripadnych $kéd spasobenych pri realizacii diela .
Zhotovitel o tom predlozi doklad objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny udrZiavat poistenie v platnosti po cely éas realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit
riadne a véasné platenie poistného podfa prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati
poistné riadne a v¢as alebo sa dopusti iného porusenia poistnej zmluvy, na zéklade ktorého by mal
poistovatel pravo poistni zmluvu vypovedat alebo odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného
podla poistnej zmluvy, objednavatel’ ma pravo (aviak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom
mene a na Ucet zhotovitela vykonat vietky kroky smerujice k odstraneniu porusenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dlzného podla
poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

12.2 Na stavbe budu uskutognené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel na zaklade opravnenosti

12.3

124

125
126

vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sicastou ponuky zhotovitela z prostriedkov
Strukturainych fondov a vlastnych finanénych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania
finan¢nych prostriedkov zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov bude tito zmluva formou
upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola vsilade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénif len pisomne po predchadzajucej dohode obidvoch
zmluvnych strén, pri dodriani postupov pri uzatvarani dodatkov podfa § 10a zakona o verejnom
obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva sa stava platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a déinnou najskér dnom
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. V zmysle platnej legislativy nie skér nei diom
nasledujicim po povinnom zverejneni tejto zmluvy o dielo.Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su si vedomé vietkych ndasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ze su
opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a ze im nie s
zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, 7e taka okolnost existuje
zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne Gcastnikovi tejto zmluvy na ziklade tohto vyhlasenia.

Comy
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138
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Véetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela jedna
smluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri oznadeni zmluvnej strany
v Uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvnd strana, u ktorej kzmene
doilo, pisomne oznamit zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo,
pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedéeny, inak plati, ze zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucena plati, ze cinky dorugenia nastali tretim dnom po jej
odoslani.

vV pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatne, neucinné
alebo nevynutitelné (obsolentné), nema aani nebude to mat za nasledok neplatnost, neucinnost
alebo nevynatitefnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere,
reépektujic zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neuéinné
alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude
zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel
zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak
k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatneho, neudinného alebo nevynutitelneho
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouZiju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a in&titutov, ktoré su upraveneé slovenskym pravnym poriadkom,
pricom sa pouziju take ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

Clanok X1,
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vykon k0ntroly}auditufoverovania na mieste zo strany opravnenych
os6b na vykon kontrow,fauditu,fouerovania na mieste v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a ES
a tejto zmluvy. Prijimate! je pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma
preukazat opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrianie podmienok poskytnutia NFP v zmysle
Zmluvy.

Zhotovite!l je povinny zabezpetit pritomnost 0sob zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu, vytvorit

primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontro\y;’auditu,«’overovania na mieste a zdrzat sa

konania, ktoré by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na
mieste.

Opravnené osoby  na wykon kontroly,’audituioverovania na mieste moiu vykonat

koﬂtrolu!audit!overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela kedykolvek

pocas platnostia Géinnosti Zmluvy © poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Uvedena doba sa
predizi v pripade ak nastanu skuto¢nosti uvedené v &lanku S0 Nariadenia Rady (ES) C. 1083/2006 o cas
trvania tychto skutoénosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sU opravnene:

a) vstupovat do objektov, sariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatela, ak to
stlvisi s predmetom kontroly;’auditu;’overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predioZil origindlne doklady a inu potrebnu
dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a daldie doklady stvisiace s Projektom v
zmysle poziadaviek opravnenych osbb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

d) vyhotovovat képie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Objednavatela nim poverené 0soby,

b) Najvy3si kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ animi
poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvane organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi SR
a ES.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych

komroloufauditom;’overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v



lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste.
Objednévatel je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.
Zhotovitel sa zavazuje strpief vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek pocas platnosti a icinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
poskytnit opravnenym osobam vietku potrebnd sucinnost. Zaroved sa zhotovitel zavazuje
objednavatelovi predkladat elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj
povinnost predkladat v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpottu, pocas ktorej
déjde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

V..
Prilohy: * o
1. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi c a s pontkanou specifikdciou v papierovej podobe

2. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi cenami a s pontkanou Specifikaciou na CD/DVD

3. harmonogram prac

4. projektova dokumentacia

5. Strojové vybavenie: preukazuje dokladom potvrdzujlcim, ze bude k dispozicii pocas realizacii stavby

a.

o

nakladné auto na prevoz vykopov a materialov na stavbe, dovoz materiélu, odvoz prebytocného
materialu,

nakladac,

kolesové rypadlo,

kompletna zivitna strojova zostava pozostavajlca z cestného finiséra, cestného vibracného valca a
prepravnych kapacit pre zabezpecenie plynulej pokladky Ziviénych zmesi,

recyklator bitumenovych ( Zivicnych ) zmesi,

Vyssie uvedené pocty su uvedené ako minimalne.

Skutoéné polty a druhy viak musia vychadzat z redlnych potrieb na stavbe vychadzajucich z
ponukového ¢asového harmonogramu realizacie prac, ktoré si navrhuje uchadzac sam tak, aby bola
zékazka podla uchadzacom predlozeného éasového harmonogramu vecne aj ¢asovo realizovatelna.

6. Stihlas na zhodnocovanie odpadov Ziviénych zmesi v zmysle platnej legislativy.
7. Doklad preukazujuci zabezpecenie sklddky odpadov.
8.Doklad zabezpecujuci zabezpecenie skladky stavebného materidlu.
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