

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017005
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci
Velké Dravce
JKSO: 801 61
Miesto: Velké Dravce
CPV: 45213150-9
KS: 1220
Dátum: 25.1.2019
CPA: 41.00.43
Objednávateľ: Obec Velké Dravce
IČO: 00316512
IČO DPH: 2021115195
Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.
IČO: 36 278 211
IČO DPH: SK2022103908
Projektant: PROMOST s.r.o.
IČO: 45351856
IČO DPH: SK 2022945430
Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník
IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtov	470 307,59
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	470 307,59
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	470 307,59	94 061,52

Cena s DPH	v	EUR	564 369,11
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Sayrus s.r.o.
 919 09 Bohdanovce nad Irnavou 405
 IČO: 36278211
 IČ DPH: SK2022103908

Dátum a podpis: Pečiatka



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké

Dravce
JKSO: 801 61
Miesto: Veľké Dravce
CPV: 45213150-9

KS: 1220
Dátum: 25.01.2019
CPA: 41.00.43
IČO: 00316512
IČO DPH: 2021115195
IČO: 36278211
IČO DPH: SK2022103908
IČO: 45351856
IČO DPH: SK 202294543C
IČO:
IČO DPH:

Objednávateľ:
Obec Veľké Dravce

Zhotoviteľ:
Sayrus s.r.o.

Projektant:
PROMOST s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Sayrus s.r.o.
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405

IČO: 36278211
IČO DPH: SK2022103908

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

VP - Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

JKSO: 801 61
Miesto: Veľké Dravce
CPV: 45213150-9

KS: 1220
Dátum: 25.01.2019
CPA: 41.00.43

Objednávateľ:
Obec Veľké Dravce

IČO: 00316512
IČO DPH: 2021115195

Zhotoviteľ:
Sayrus s.r.o.

IČO: 36278211
IČO DPH: SK2022103908

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856
IČO DPH: SK 202294543C

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Sayrus s.r.o.

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405

IČO: 36278211

IČ DPH: SK2022103908

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Velké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Miesto: Velké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Velké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Velké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005A - Zateplenie obvodových stien

JKSO: 801 61

Miesto: Velké Dravce

CPV: 45213150-9

KS: 1220

Dátum: 25.01.2019

CPA: 41.00.43

Objednávateľ:
Obec Velké Dravce

IČO: 00316512

IČO DPH: 2021115195

Zhotoviteľ:
Sayrus s.r.o.

IČO: 36278211

IČO DPH: SK2022103908

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856

IČO DPH: SK 202294543C

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	100 830,93
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	100 830,93
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	100 830,93	20 166,19

Cena s DPH	v EUR	120 997,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Sayrus s.r.o.
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405
IČO: 36278211
Č DPH: SK2022103908

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005A - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	100 830,93
HSV - Práce a dodávky HSV	97 853,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 964,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76 843,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 796,50
99 - Presun hmôt HSV	2 249,29
PSV - Práce a dodávky PSV	878,65
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	878,65
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 099,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 830,93

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005A - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 830,93

HSV - Práce a dodávky HSV

97 853,28

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 964,13

1	K	392955511	Omytie muriva tlakovou vodou	m2	1 317,390	2,25	2 964,13
---	---	-----------	------------------------------	----	-----------	------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

76 843,36

2	K	611451361	Oprava vonkajších cementových hladkých omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	93,260	5,09	474,69
3	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	273,900	1,11	304,03
4	K	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	93,260	2,04	190,25
5	K	621466027	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, spevňovač omietok weber 707	m2	93,260	3,76	350,66
6	K	621466182	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón - silikátová, weber.pas clean, roztieraná jemnozrná	m2	93,260	12,24	1 141,50
7	K	622461111	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	m2	1 317,390	2,55	3 359,34
8	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	1 317,390	1,39	1 831,17
9	K	622463027	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, spevňovač omietok weber 707	m2	1 317,390	3,02	3 978,52
10	K	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozrná	m2	1 317,390	10,75	14 161,94
11	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	173,060	6,09	1 053,94
12	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením	m2	39,440	27,57	1 087,36
13	K	625252050	Kontaktný zatepľovací systém podhládu hr. 20 mm (XPS), natľkacie kotvy	m2	93,260	23,74	2 213,99
14	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna)	m2	158,560	28,28	4 484,08
15	K	625252345	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm Weber - Terranova NOBASIL FKD, (kamenná vlna), natľkacie kotvy	m2	935,690	38,67	36 183,13
16	K	625252345	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm Weber - Terranova NOBASIL FKD, (kamenná vlna), natľkacie kotvy	m2	41,620	38,68	1 609,86

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	625256109	Kontaktný zateplovací systém hr. 40 mm STYREXON	m2	18,340	19,24	352,86
18	K	625256110	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyréncement), zatĺkacie kotvy	m2	154,720	26,28	4 066,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 796,50

19	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 829,984	1,15	2 104,48
20	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 829,984	0,96	1 756,78
21	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 829,984	0,69	1 262,69
22	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 372,488	1,19	1 633,26
23	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 372,488	0,40	549,00
24	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadennej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	27,950	6,15	171,89
25	K	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	27,950	1,38	38,57
26	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadennej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	27,950	1,51	42,20
27	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	273,900	1,13	309,51
28	K	953946515	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 163 mm (hliníkový)	m	155,490	4,99	775,12
29	K	953996606	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	389,720	1,85	720,98
30	K	953996617	WEBER - TERRANOVA začisťovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový)	m	441,170	2,74	1 208,81
31	K	953996620	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	314,100	2,47	775,83
32	K	978036171	Utáčanie stacnených a pod., ometok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,04500t	m2	173,060	1,32	228,44
33	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	173,060	3,19	552,06
34	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	48,318	4,72	228,06
35	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	26,717	14,71	393,01
36	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	22,56	1 353,60
37	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	60,000	5,12	307,20
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,717	10,18	271,98
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	400,755	0,33	132,25
40	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,717	6,63	177,13
41	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	213,736	0,72	153,89
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,717	24,32	649,76

99 - Presun hmôt HSV

2 249,29

43	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	84,687	24,89	2 107,86
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	84,687	1,67	141,43

PSV - Práce a dodávky PSV

878,65

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

878,65

45	K	711713416	Zhotovenie detailov naternými a tmeutmi za studena škár tmelom asfaltovým šxv 20 x 100 mm	m	193,270	1,34	258,98
46	M	2353202200	Stierkové izolácie Combiflex-C2, bituménové utesneneie plochy SCHOMBURG	l	188,438	3,17	597,35
47	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,720	2,56	22,32

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 099,00

48	K	HZS000112PBP	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - Pomocné búracie práce	hod	100,000	9,78	978,00
49	K	HZS000113MMP	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Murárske a montážne práce	hod	100,000	11,21	1 121,00

VP - Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005B - Výmena výplňových konštrukcií

JKSO: 801 61

Miesto: Veľké Dravce

CPV: 45213150-9

KS: 1220

Dátum: 25.01.2019

CPA: 41.00.43

Objednávateľ:
Obec Veľké Dravce

IČO: 00316512

IČO DPH: 2021115195

Zhotoviteľ:
Sayrus s.r.o.

IČO: 36278211

IČO DPH: SK2022103908

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856

IČO DPH: SK 202294543C

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 176,69
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	26 176,69
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	26 176,69	5 235,34

Cena s DPH	v EUR	31 412,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Sayrus s.r.o.
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405

IČO: 36278211
IČ DPH: SK2022103908

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005B - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	26 176,69
HSV - Práce a dodávky HSV	4 810,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 842,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 834,08
99 - Presun hmôt HSV	134,05
PSV - Práce a dodávky PSV	21 365,73
766 - Konštrukcie stolárske	7 917,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 295,59
784 - Dokončovacie práce - maľby	152,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 176,69

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005B - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 176,69

HSV - Práce a dodávky HSV

4 810,96

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 842,83

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	23,936	1,20	28,72
2	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	30,560	1,68	51,34
3	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	9,156	12,21	111,79
4	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	64,740	12,30	796,30
5	K	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	9,156	1,15	10,53
6	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	26,160	2,52	65,92
7	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	9,156	3,40	31,13
8	K	632451503	Opravná a vyrovnávací hmota Weber - Terranova, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	m2	1,013	9,14	9,26
9	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábrubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	117,086	1,28	149,87
10	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	4,500	4,08	18,36
11	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	m	4,500	10,25	46,13
12	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	2,000	0,49	0,98
13	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	105,950	4,73	501,14
14	M	5624900350	PLASTWOOD Parapet 250x25 mm	m	105,950	9,64	1 021,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 834,08

15	K	931994131	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2	m	30,560	2,48	75,79
16	K	953945013	Profil začisťovací okenný s tkaninou 6 mm pre interiér Terranova	m	26,160	4,18	109,35
17	K	953951111	Dodanie a osadenie klátika vnútorného v stene do 70x70x50 mm	ks	20,000	1,01	20,20
18	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárníc, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	23,936	5,04	120,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	9,156	4,64	42,48
20	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	8,840	11,43	101,04
21	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	1,470	6,12	9,00
22	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	81,552	4,23	344,96
23	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,980	8,02	15,88
24	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	12,600	6,15	77,49
25	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	39,110	3,53	138,06
26	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	9,628	16,71	160,88
27	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	9,628	5,19	49,97
28	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,628	11,43	110,05
29	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	144,420	0,37	53,44
30	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	9,628	7,57	72,88
31	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	77,024	0,82	63,16
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,628	27,92	268,81

99 - Presun hmôt HSV

134,05

33	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,750	28,22	134,05
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

21 365,73

766 - Konštrukcie stolárske

7 917,30

34	K	766221811	Demontáž parapetných dosiek drevených - 0,0019t	m	4,500	2,60	11,70
35	K	766621081	Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	30,560	13,78	421,12
36	M	6114131100	Zasklená stena pevná z plastových profilov, v/š 5440x2200 mm, 8xpevná časť, 1 krídlo OS vrátane doplnkových prvkov, biela, izol 3xsklo	ks	1,000	3 620,50	3 620,50
37	M	6114131200	Zasklená stena pevná z plastových profilov, v/š 5440x2200 mm, 7xpevná časť, 2 krídla OS vrátane doplnkových prvkov, biela, izol 3xsklo, 3 stred. časti nepriehl.sklo	ks	1,000	3 769,85	3 769,85
38	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,440	0,75	58,83
39	K	998766292	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	78,440	0,45	35,30

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 295,59

40	K	767631109	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 850 mm	ks	14,000	33,10	463,40
41	M	6114123921	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 850x600 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	14,000	160,50	2 247,00
42	K	767631138	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 850 mm	ks	2,000	41,20	82,40
43	M	6114123931	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 850x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	2,000	196,80	393,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	767631183	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 980 mm	ks	1,000	55,86	55,86
45	M	6114124051	Plastové okno pevné, rozmer 980x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	1,000	180,60	180,60
46	K	767631188	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1450 mm x výšky 1800 mm	ks	2,000	86,55	173,10
47	M	6114124301	Plastové okno jednokridlové OS+O, rozmer 1800x1450 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	2,000	428,90	857,80
48	K	767631189	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1470 mm x výšky 1800 mm	ks	2,000	87,15	174,30
49	M	6114124302	Plastové okno jednokridlové OS+O, rozmer 1800x1470 mm (vxš), izolačné trojsklo	ks	2,000	427,60	855,20
50	K	767641316	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 1970 mm x šírky 990 mm	ks	1,000	55,40	55,40
51	M	6114122901	Plastové balkónové dvere otváraco-sklopné, rozmer H/B 2030/990 mm	ks	1,000	450,85	450,85
52	K	767641317	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 1850 mm x šírky 1500 mm	ks	2,000	78,60	157,20
53	M	6114125401	Plastové vstupné dvere otváracé, rozmer H/B 2030/1500 mm	ks	2,000	728,69	1 457,38
54	K	767641385	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2700 mm x šírky 1300 mm	ks	1,000	94,75	94,75
55	M	6114125403	Plastové vstupné dvere otváracé, rozmer H/B 2700/1300 mm s nadsvetlíkom v. 700 mm	ks	1,000	820,50	820,50
56	K	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	1,000	7,40	7,40
57	M	5499551000	Samozatvárač GEZE 4000 s aret. ramenom	ks	1,000	234,79	234,79
58	K	767713110	Montáž zasklených stien plastových, s plochou jednotlivo do 9 m ²	m ²	27,320	27,30	745,84
59	M	6114171100	Plastová zasklená stena pevná, s jednoduchým zasklením	m ²	27,320	130,95	3 577,55
60	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	132,495	1,07	141,77
61	K	998767292	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	132,495	0,52	68,90

784 - Dokončovacie práce - maľby

152,84

62	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov výšky do 3, 80 m	m	9,000	0,22	1,98
63	M	6243000007	BALEP Maliarska páska 100mm X 50m	ks	1,000	1,73	1,73
64	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m ²	9,156	0,62	5,68
65	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	64,740	0,50	32,37
66	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m ²	5,065	0,74	3,75
67	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m ²	9,156	1,47	13,46
68	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m ²	64,740	1,45	93,87

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005C - Zateplenie strechy

JKSO: 801 61

Miesto: Veľké Dravce

CPV: 45213150-9

KS: 1220

Dátum: 25.01.2019

CPA: 41.00.43

Objednávateľ:
Obec Veľké Dravce

IČO: 00316512

IČO DPH: 2021115195

Zhotoviteľ:
Sayrus s.r.o.

IČO: 36278211

IČO DPH: SK2022103908

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856

IČO DPH: SK 202294543C

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 119,50
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	31 119,50
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	31 119,50	6 223,90

Cena s DPH	v EUR	37 343,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Sayrus s.r.o.
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405
IČO: 36278211
IČ DPH: SK2022103908

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005C - Zateplenie strechy

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	31 119,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 452,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 307,33
99 - Presun hmôt HSV	145,47
PSV - Práce a dodávky PSV	29 666,70
712 - Izolácie striech	5 596,01
713 - Izolácie tepelné	23 917,32
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	153,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 119,50

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005C - Zateplenie strechy

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Slobodník

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 119,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 452,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 307,33

1	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	277,064	0,66	182,86
2	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	277,064	0,52	144,07
3	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	277,064	0,40	110,83
4	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	277,064	0,49	135,76
5	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	277,064	0,16	44,33
6	K	944945012	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	20,390	2,08	42,41
7	K	944945812	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	20,390	0,52	10,60
8	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	4,375	6,15	26,91
9	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	8,750	1,87	16,36
10	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	40,000	9,39	375,60
11	K	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	8,000	0,78	6,24
12	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	48,000	2,37	113,76
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,375	4,22	18,46
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105,000	0,13	13,65
15	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,375	2,70	11,81
16	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,000	0,28	9,80
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,375	10,03	43,88

99 - Presun hmôt HSV

145,47

18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,433	10,15	136,34
19	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	13,433	0,68	9,13

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

29 666,70

712 - Izolácie striech

5 596,01

20	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	546,900	0,19	103,91
21	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	546,900	0,11	60,16
22	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	546,900	1,24	678,16
23	M	6283321800	Πασ ηγαιοιζολατνυ z ασφαλτο μοσχιρικ. Σδδ kombin. nosná vložka polyester. /sklen. mriežka POLYGUM SBS TECNO hr. 4.5 mm 10 m2/hal.	m2	628,935	2,40	1 509,44
24	K	712391176	Povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. pripev. - kotv. terčami	ks	2 800,000	1,07	2 996,00
25	K	712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi prítavením NAIP	m2	27,575	0,98	27,02
26	M	6283321800	Πασ ηγαιοιζολατνυ z ασφαλτο μοσχιρικ. Σδδ kombin. nosná vložka polyester. /sklen. mriežka POLYGUM SBS TECNO hr. 4.5 mm 10 m2/hal.	m2	33,090	2,37	78,42
27	K	712997001	Montáž spádových atikových klinov polystyrenových do asfaltu	m	55,150	0,45	24,82
28	M	6314151880	NOBASIL 100/100 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m	56,253	0,60	33,75
29	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,895	10,20	70,33
30	K	998712192	Izolácia z povlak.krytin, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	6,895	2,03	14,00

713 - Izolácie tepelné

23 917,32

31	K	713143131	Montáž tepelnej izolácie dielcami striech, jednovrstvová prílep. za studena	m2	546,900	5,41	2 958,73
32	M	5856051673	Lepiaca hmota SOUDATHERM ROOF 170, bal. 5,5 kg (30m2)	kg	99,645	3,15	313,88
33	M	6314151855	Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL DDP BITF (SKS), čadičová minerálna izolácia s asfaltovým pásom - doska, 70 kPa, 140x900x1000 mm	m2	557,838	22,75	12 690,81
34	M	5856051673	Lepiaca hmota SOUDATHERM ROOF 170, bal. 5,5 kg (30m2)	kg	99,645	3,27	325,84
35	M	6314151550	Tepelné izolácie ploché strechy NOBASIL DDP-RT (SPE), čadičová minerálna izolácia - doska, 50 kPa 160x1200x2000	m2	557,838	13,10	7 307,68
36	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	24,932	10,06	250,82
37	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	24,932	2,79	69,56

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

153,37

38	K	765901103	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 210 GR/M2	m2	316,790	0,48	152,06
39	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,079	10,68	0,84
40	K	998765192	Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,079	5,95	0,47

VP - Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: **2017005D - Ostatné stavebné konštrukcie**

JKSO: 801 61

Miesto: Veľké Dravce

CPV: 45213150-9

KS: 1220

Dátum: 25.01.2019

CPA: 41.00.43

Objednávateľ:
Obec Veľké Dravce

IČO: 00316512

IČO DPH: 2021115195

Zhotoviteľ:
Sayrus s.r.o.

IČO: 36278211

IČO DPH: SK2022103908

Projektant:
PROMOST s.r.o.

IČO: 45351856

IČO DPH: SK 202294543C

Spracovateľ:
Ing. Michal Slobodník

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	76 175,29
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	76 175,29
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	76 175,29	15 235,06

Cena s DPH	v EUR	91 410,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Sayrus s.r.o.

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405

IČO: 36278211

IČ DPH: SK2022103908

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005D - Ostatné stavebné konštrukcie

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	76 175,29
HSV - Práce a dodávky HSV	12 488,52
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 548,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 903,42
99 - Presun hmôt HSV	3 036,68
PSV - Práce a dodávky PSV	44 674,99
713 - Izolácie tepelné	9 148,41
763 - Konštrukcie - drevostavby	13 950,26
764 - Konštrukcie klampiarske	20 358,89
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 187,58
784 - Dokončovacie práce - malby	29,85
M - Práce a dodávky M	19 011,78
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	19 011,78
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 175,29

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005D - Ostatné stavebné konštrukcie

Miesto: Veľké Dravce

Dátum: 25.01.2019

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Projektant: PROMOST s.r.o.

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Slobodník

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 175,29

HSV - Práce a dodávky HSV

12 488,52

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 548,42

1	K	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	87,780	2,18	191,36
2	K	611466182	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón - silikátová, weber.pas clean, roztieraná jemnozrnná	m2	87,780	15,40	1 351,81
3	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	103,775	2,02	209,63
4	K	625252351	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 100 mm KNAUF INSULATION FKD S Thermal, (kamenná vlna), natlčacie kotvy	m2	87,780	51,20	4 494,34
5	K	629451112	vyrovnavacia vrstva z cementovej maty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	103,890	2,90	301,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 903,42

6	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	87,780	2,71	237,88
7	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	1 319,332	0,48	633,28
8	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 319,332	0,73	963,11
9	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	1 319,332	0,26	343,03
10	K	943955031	Montáž lešeňovej podlahy bez priečnikov výšky do 10 m	m2	313,880	1,04	326,44
11	K	943955192	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	m2	313,880	0,30	94,16
12	K	943955831	Demontáž lešeňovej podlahy bez priečnikov alebo pozdĺžnikov výšky do 10 m	m2	313,880	0,78	244,83
13	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	404,570	0,15	60,69

99 - Presun hmôt HSV

3 036,68

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	82,811	34,35	2 844,56
15	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	82,811	2,32	192,12

PSV - Práce a dodávky PSV

44 674,99

713 - Izolácie tepelné

9 148,41

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	316,790	1,22	386,48
17	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlády a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	323,126	11,52	3 722,41
18	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	316,790	3,68	1 165,79
19	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlády a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	323,126	11,52	3 722,41
20	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	91,158	1,32	120,33
21	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	91,158	0,34	30,99

763 - Konštrukcie - drevostavby

13 950,26

22	K	763135070	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Sixto 60 biela	m2	316,790	41,27	13 073,92
23	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	130,993	4,32	565,89
24	K	998763294	Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	130,993	2,37	310,45

764 - Konštrukcie klampiarske

20 358,89

25	K	764171101	Krytina LINDAB TOPLINE škrídlová tabuľa LPA Polyester do 30°	m2	29,720	21,84	649,08
26	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	29,720	1,08	32,10
27	K	764323230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	69,440	10,03	696,48
28	K	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	69,440	0,67	46,52
29	K	764334250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, murov na plochých strechách, s krycím plechom rš 500 mm	m	24,300	10,02	243,49
30	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	24,300	0,58	14,09
31	K	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	17,950	26,55	476,57
32	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m2	17,950	1,55	27,82
33	K	764351830	Demontáž žtabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm, - 0,00440t	m	160,870	1,08	173,74
34	K	764396230	Pripojovacia lišta dilatačná z pozinkovaného PZ plechu, r.š. do 120 mm	m	55,900	7,15	399,69
35	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu, do tehlového muriva	ks	168,000	0,17	28,56
36	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	103,890	1,08	112,20
37	K	764430230	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	45,380	14,20	644,40
38	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	44,680	1,09	48,70
39	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	45,380	0,85	38,57
40	K	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	78,830	0,76	59,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	764712009	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 2,0 mm, š. 320mm	m	103,890	37,82	3 929,12
42	M	6119001140	Plastové krytky k vovkajším parapetom, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá	ks	2,000	5,37	10,74
43	K	764731115	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	44,680	19,70	880,20
44	K	764751113	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	78,830	29,41	2 318,39
45	K	764751133	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 120 mm	ks	24,000	26,62	638,88
46	K	764751143	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 120 mm	ks	12,000	36,98	443,76
47	K	764751171	Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	12,000	20,76	249,12
48	K	764751201	Odpadové rúry, prechodový kus, s priemerom 150 mm, oceľové LPL	ks	12,000	7,68	92,16
49	K	764761111	Žľaby Lindab podokapné hranaté RER veľkosť 136 mm	m	160,870	36,89	5 934,49
50	K	764761161	Žľaby Lindab čelo štvorhranné RERGV/RERGH veľkosť 136 mm	ks	6,000	19,86	119,16
51	K	764761227	Žľaby Lindab spojka hranatých žľabov s tesnením a tmelením RERSK veľkosť 136 mm	ks	46,000	18,55	853,30
52	K	764761235	Žľaby Lindab kotlík REOK k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm	ks	12,000	47,40	568,80
53	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	200,269	1,85	370,50
54	K	998764292	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	200,269	1,29	258,35

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 187,58

55	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	25,858	0,97	25,08
56	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	25,858	5,01	129,55
57	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	62,137	3,98	247,31
58	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	316,790	2,48	785,64

784 - Dokončovacie práce - maľby

29,85

59	K	784401801	Odstránenie maľieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m	m2	87,780	0,34	29,85
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

M - Práce a dodávky M

19 011,78

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

19 011,78

60	K	330030330	Montáž šikmej zdvíhacej plošiny V64 do dl. 5 m vrátane doplnkov a stavebných úprav	ks	1,000	2 153,78	2 153,78
61	M	5535911220	ΣΙΚΜΑ ζαμινιασια πλοσινα v 64 vrátane doplnkových prvkov a konštrukcií, dl. do 4,50 m	ks	1,000	16 858,00	16 858,00

VP - Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce

Objekt: 2017005a - Stavebné práce

Časť: 2017005E - Inštalácie

JKSO: 801 61

Miesto: Veľké Dravce

CPV: 45213150-9

Objednávateľ:
Obec Veľké Dravce

Zhotoviteľ:
Sayrus s.r.o.

Projektant:
PROMOST s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Roman Čupka, Bc. Stanislav Varga

Poznámka:

KS: 1220

Dátum: 25.01.2019

CPA: 41.00.43

IČO: 00316512

IČO DPH: 2021115195

IČO: 36278211

IČO DPH: SK2022103908

IČO: 45351856

IČO DPH: SK 202294543C

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Sayrus s.r.o.

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405

IČO: 36278211

IČO DPH: SK2022103908