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zénik, inak zodpovedd objedndvatelovi za vzniknuti $kodu. Zhotovitel' zaroveii Cestne
prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze nie je v likvid4cii, nie je na neho
vyhlaseny konkurz, nemé vedomost’ ani o tom, Ze by na neho bol na prislusnom side
podany névrh na vyhlésenie konkurzu.

VSetky ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa povinnosti zhotovitela sa povazuju za
podstatné.

Nevykonanie kontroly realizicie diela zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ si¢innost’ pri vykondvani finan¢nej kontroly, vniitorného
auditu a vladneho auditu organov verejnej spravy v zmysle &l. 1 ods. 2 zakona &. 502/2001
Z.z., v zneni neskorSich predpisov. Dodavatel' je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu)
overovania shvisiaceho s dodavkami kedykol'vek potas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to
oprdvnenymi osobami, ktorymi st najmi poskytovatel’ a nim poverené osoby, Najvyssi
kontrolny trad SR, prislu$na spréva finanénej kontroly, Certifikadny organ a nimi poverené
osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi,
ktoré sl uvedené ako opravnené osoby v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES,
a poskytnat’ im v$etku potrebnti st&innost’.

Zhotovitel’ je povinny predloZit’ elektronick( verziu podrobného rozpottu (vo formdte MS
Excel) ako aj povinnost' predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd
zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej ddjde polas realizicie predmetu zmluvy.
Rozpoet musi byt vypracovany na najniziu moznu troveii poloziek, tj. na urovei
zodpovedajicu polozkam vykaz - vymer.

Stavebny dennik:

6.14.1.  Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava stavebny dennik; do dennika sa zapisuji vietky skuto&nosti rozhodujuce
pre plnenie zmluvy.

6.14.2.  Stavebny dennik vedie stavbyvediici odo diia prevzatia staveniska.

6.143.  Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.

6.144.  Stavebny dennik je si¢astou dokumentécie vedenia stavby uloZenej na stavenisku.

6.14.5.  Stavebny dennik sa vedie za celé dielo tak, Ze préce pre kady stavebny objekt
budi oznaéené ¢islom objektu, ak nebude dohodnuté inak.

6.14.6. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky skuto¢nosti, rozhodné pre plnenie tejto
zmluvy:
6.14.6.1. denny zdznam - ditum, ddaje o polasi (teplota, relativna vihkost,

rychlost’ vetra, zraZky), Gdaje o pracovnej dobe, tdaje o pracovnikoch a
ich pottoch, idaje o mechanizmoch, ¢asovy postup prac, vykaz vymer
stavebnych pric a dodavok podra stavebnych objektov,
6.14.6.2. 1daje o odchylkach od projektovej dokumentécie overenej v stavebnom
konani alebo od inych povoleni, vydanych pre vystavbu,
6.14.6.3. zhodnotenie Ciastkového plnenia zhotovitela pre ucely ¢&iastkovej
fakturacie,
6.14.6.4. pripadné preruSenie stavebnych prac z dovodu, Ze zhotovitel nembze
pokralovat' v pracach pre okolnosti, ktoré nie si na jeho strane. V
takomto pripade zhotovitel' zdokumentuje v stavebnom denniku stav
rozpracovanosti diela,
6.14.6.5. zapisy opravnenej osoby objednavatel'a,
6.14.6.6. zdznamy technického dozoru,
6.14.6.7. zédznamy koordinatora bezpe¢nosti, dodévatel' mé v pripade povinnosti
zabezpecenia koordinatora bezpe¢nosti na stavbe povinnost’ zabezpedit
koordindtora bezpe&nosti na vlastné naklady,
6.14.6.8. zédznamy o vykonanych skiskach
6.14.7.  Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov a z dennych zaznamoyv.
6.14.8.  Uvodné listy stavebného dennika budii obsahovat’:




6.15.

6.14.8.1. zdkladny list, v ktorom je uvedeny nézov stavby, ndzov a sidlo
objednavatel'a, zhotovitel’a, spracovatela projektu,,
6.14.8.2. zoznam dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov.

6.149. Denné ziznamy sa budi pisat’ do knihy s otislovanymi listami s pevnym
originalnym listom a s dvomi oddelitefnymi képiami.

6.14.10. Ak bude potrebné pouzit' pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevadzkové
stbory viac knih stavebného dennika, o¢isluji sa tieto knihy poradovym &islom.

6.14.11. Pevné originalne listy v knihe stavebného dennika archivuje stavbyveduci ako
doklad, ktory je potrebny pre odovzdanie a prevzatie diela.

6.14.12. Prvii oddelitel'ni képiu stavebného dennika obdrzi a archivuje technicky dozor.

6.14.13. Druhu oddelitelna kopiu stavebného dennika archivuje stavbyveduci.

6.14.14. Ak je potrebné odovzdat' képiu prislusného listu stavebného dennika aj
autorskému dozoru, odbornému autorskému dohl'adu alebo zhotovitelovi
realizatnych projektov, zabezpeli stavbyvedici reprodukéné kopie tychto listov
stavebného dennika, ktoré im odovzda najneskér na druhy defi po vykonani zapisu,
ktory savisi s vypracovanou projektovou dokumentaciou.

6.14.15. Denné zdznamy Citatene zapisuje a podpisuje stavbyvedici v ten ded, ked’ sa
préce vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pripadné
opravy v zapise potvrdzuji a podpisuji stavbyvedici a technicky dozor.

6.14.16. Stavbyveduci predloZi stavebnému dozoru denny zaznam najneskér v nasledujiici
pracovny deii.

6.14.17. Technicky dozor objednavatela je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a
zépisom pripdjat’ svoje stanovisko (sthlas, nimietky a pod.).

6.14.18. Ak technicky dozor nesthlasi s dennym zaznamom, zapiSe to najneskor do troch
pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim dévodov, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zdznam u sthlasil.

6.14.19. Ak stavbyvediici nesihlasi so zapisom, ktory do stavebného dennika vykonal
technicky dozor, autorsky dozor, odborny autorsky dohlad alebo spracovatel
realizaénych projektov, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada, ze
so zapisom sihlasi.

6.14.20. Pravo usmeriiovat’ vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného
dennika ma iba technicky dozor objednavatela a povereni pracovnici
objednavatel'a.

6.14.21. Ak technicky dozor objedndvatel'a zisti, Ze zhotovitel’ nedodrzuje technologické
postupy, technické normy, prdvne predpisy. alebo hrubym spésobom poruduje
bezpeénost a ochranu zdravia pri préci a poziarnu bezpeénost', ma technicky dozor
pravo zapisom do stavebného dennika okamzite zastavit’ vykonavanie prislusnych
stavebnych prac.

6.14.22. 'V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
6.14.23. Stavebny dennik pre &asti stavby, ktoré zhotovuji pre zhotovitela stavby jeho
subdodavatelia vedie opravneny zastupca prislusného subpoddodavatela.

6.14.24. Stavebny dennik je jednym z dokladov, ktoré odovzda zhotovitel’ objednavatelovi
pri odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel mdZe poZadovat’ od zhotovitela zloZenie
vykonovej zabezpeky. Zhotovitel" je povinny do piatich pracovnych dni od dorudenia
ziadosti objedndvatel'a, uhradit’ na et objednavatel'a vykonovii zabezpeku pre pripad, ze
Zhotovitel" nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednévatelovi vo¢i nemu
vznikne pohl'adavka (d’alej len "Vykonova zibezpeka") v sume 45 000,00 EUR.
Objednévatel" je oprdvneny pouZit' Vykonovii zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel" porusi niektori svoju povinnosti uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych
pokit vyplyvajicich z tejto zmluvy, resp. na odstranenie vzniknutych vad diela. V pripade
pouzitia vykonovej zdbezpeky alebo jej Casti objednavatelom bude zhotovitel' bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit’ Vykonov(i zibezpeku do plnej vy3ky, t.j. do vysky
45 000 ,00 EUR, a to najneskér do piatich pracovnych dni od dorudenia vyzvy
objednavatel’a na jej doplnenie. V pripade, ak zhotovitel' nedoplni na G¢et objednavatela
Vykonovii zdbezpeku v lehote alebo ju nedoplni v stanovenej vyske, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvni pokutu v sume 100,00 EUR za kazdy defi omeskania so splnenim
tejto povinnosti, maximalne do vysky 20 % z Vykonovej zibezpeky. V pripade, ak
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6.16.

6.17.

6.18.

zhotovitel" neuhradi na ucet objednavatela Vykonovii zabezpeku alebo ju nedoplni, je
objednavatel" opravneny od tejto zmluvy odstapit. Odstipenie je G¢inné diom jeho
dorudenia zhotovitelovi. Odstipenie od zmluvy nemé vplyv na narok objednavatela na
zmluvni pokutu. Objednavate!' sa zavizuje vratit' na tcet zhotovitel'a Vykonovi zabezpeku
najneskor do 30 kalendarnych dni od podpisu preberacieho protokolu podl'a bodu Elanku 7.
tejto zmluvy po ukonCeni celého diela / Casti diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel'ovi neprindleZia troky z Vykonovej zabezpeky.

Zhotovitel' je opravneny svoju povinnost' uhradit’ na bankovy ucet objednavatel’a vykonovi
zébezpeku podla bodu 6.15 Zmluvy splnit’ aj poskytnutim bankovej zaruky. Tato bankova
zaruka musi byt poskytnutd v rovnakej vyske, na rovnaké obdobie a za rovnakych
podmienok ako vykonova zdbezpeka, inak nebude objednavatelom akceptovana. Bankové
zaruka teda bude zabezpeCovat' naroky objednavatel’a voci zhotovitel'ovi v pripade, ak tento
nebude plnit' zavizky z tejto Zmluvy riadne a v€as, a to najmd na pripadni nahradu
zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, Grokov z omeskania a inych sankcii. Zaruéna listina
banky, na ziklade ktorej vznikd bankovd zdruka podl'a tohto bodu Zmluvy, nemdze
udel'ovat’ banke prévo uplatnit' namietky, ktoré by bol oprdvneny voci objednavatelovi
uplatnit’ zhotovitel’.

Ak déjde k plneniu zo strany banky voéi objedndvatelovi na ziklade bankovej ziruky v
zmysle bod 6.16 Zmluvy, zhotovitel je povinny postupovat’ bud’ podl'a bodu 6.15 Zmluvy
tak, ako keby doslo k pouzitiu vykonovej zabezpeky, alebo predlozit' do 14 dni, od kedy ho
o plneni z bankovej zaruky objednévatel’ pisomne informoval, novii bankovi zaruku. Tato
nova bankova zaruka musi byt poskytnuta v rovnakej vyske, na rovnaké obdobie a za
rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude objednavatel'om akceptovana.
Novéa bankova zdruka moZe byt poskytnutd v niZ3ej vyske ako vykonova zabezpeka len
viedy, ak jej sifet s predchadzajicou a stdle platnou bankovou zarukou (bankovymi
zérukami), ktord eSte nebola plnend zo strany banky v jej celom rozsahu, sa rovna vyske
vykonovej zdbezpeky podl'a bodu 6.15 Zmluvy. Ak zhotovitel' neposkytne objednavatel'ovi
novi bankovi zéruku v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednéavatel’ ma pravo odstupit’ od
Zmluvy, priom zhotovitel' berie na vedomie a sihlasi, Ze zostavajuci objem platnej
bankovej zaruky si je v takomto pripade objednavatel’ opravneny narokovat’.

Zhotovitel' je povinny poas doby realizicie diela podla ¢lanku 3 zamestnat’” minimalne
jedného uchiddzata o zamestnanie evidovaného v evidencii uchadzaov o zamestnanie z
obce Lenartovee, ktory musi vykonévat’ prace na realizacii diela.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

T1s

72.

73.

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je uspeS$né vykonanie a zdokladovanie
potrebnych skiiSok predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou
dokumentaciou, revizii a pod. Doklady o tychto skiiskach podmienuju prevzatie diela.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ objednavatelovi 30 pracovnych dni vopred, kedy
bude dielo resp. jeho Casti tak, ako si uvedené v ¢&lanku 2 tejto zmluvy pripravené na
prevzatie. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' na preberacom konani Géast' tych svojich
subdodavatelov jednotlivych objektov, ¢asti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych ucast’ je
nevyhnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani dodéavatelia a poddodévatelia sii povinni na
preberacom konani sa zicastnit’,

Objednavatel’ bude preberat’ dielo podla stavebnych objektov a prevadzkovych siborov tak,
ako st uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez véd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto
zmluvou alebo vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokonéena praca oproti projektu. Dielo ako celok sa povazuje za splnené az
odovzdanim poslednej jeho asti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstrnenim poslednej
vady a nedorobku.




74.

7.6.

Ak price nedosiahnu kvalitativne parametre podl'a noriem platnych pre SR, EU a tejto
zmluvy, objednévatel’ dielo neprevezme. Ak vzniknii okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo
prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania
plynulej a bezpetnej previdzke (uZivaniu), dielo sa bude povazovat' za splnené az po
odstraneni vad a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zépise o
prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi nasledovné doklady:

7.5.1. 2x kompletné paré projektu so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych préc,
7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebnych k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivych
stavebnych objektoch a prevddzkovych siboroch, pripravené v zmysle platnych
STN, zdkonov a vyhla3ok, poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu prace,
ktoré bude obsahovat’ najmé (v pripade relevantnosti):
7.5.2.1.  certifikaty, zapisnice, protokoly a osved&enia o akosti materidlov a
vykonanych skt$kach podla kontrolného a skisobného planu a
poziadaviek objednévatel’a,
7.52.2. doklady o prijati a likvidacii odpadov suvisiacich s realiziciou stavby
7.5.2.3. stavebny dennik/ stavebné denniky subdodavatelov

Zhotovitel uvolni stavenisko do 20 kalendérnych dni po spisani zapisnice o prevzati diela a
na zéklade vyzvy objednavatel’a, ak nebude dohodnuté nieco iné.

8. VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DIELA

82,

8.3.

84,

Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavatel’,

Zhotovitel' znasa akékol'vek nebezpetenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotoviteT’ riadne nespini a nedokon¢i a kym ho objednavatel’ od zhotovitefa neprevezme.
Prevzatim zhotovenej veci objednévatefom prechidza na neho nebezpetenstvo $kody na
zhotovenom diele.

Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechédza nebezpecenstvo
3kody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela.

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstardvanym zhotovitelom na vykonanie diela,
ktoré vyplyva z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda
zhotoviteT’.

9. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A VADY, ZARUCNA DOBA

9.1,

9.2.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednavatelom a potas zaruénej doby
bude mat' zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spésobily k GZelu uréenému v zmluve.
Zarutna doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované vyrobky dodévané zhotovitefom na
predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia poniikaji kratsie zaruéné doby sa vztahuje zaru¢na
doba garantovand vyrobcom, minimélne vSak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov, ktorych zéruéna doba je kratsia predloZi zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani
a preberani stavby na samostatnom sipise. Zéru¢na doba zagina plynit’ difom tspesného
prevzatia diela objednavatel'om, ako celku.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy mé v ¢ase jeho prevzatia
objedndvatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e pocas zéru¢nej doby
maé objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel' povinnost bezplatne odstranit’ reklamované
vady. Reklaméciu vad vzniknutych v zéruénej dobe uplatni objednavatel' u zhotoviteFa
pisomne na adresu zhotovitela uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, pricom sta&i doruenie
faxom alebo mailom, a to bezodkladne - najneskorsie v lehote 5 dni od zistenia vady -




93.

94.

9.5.

dovodu reklamécie, priom v reklamécii vadu popiSe. Zhotovitel je povinny na opravu
reklamovanej vady ihned’ nastipit,, najneskér viak do 24 hodin od uplatnenia reklamacie
objednévatelom, ak sa jedni o vadu na technolégii alebo veci braniacej prevadzke a do 3 dni
od uplatnenia reklamécie objednavatelom na vady ostatné, pokial’ si strany samostatne v
tejto veci nedohodnti iny termin a vadu bezplatne odstrénit v o najkratSom technicky
moznom termine. Termin odstranenia vad sa dohodne vzdy pisomnou formou. Objednavatel
nasledne po odstréneni vady pisomne potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej
vady. Ak zhotovitel’ do 3 dni, resp. do 24 hodin na odstranenie vady diela nenastiipi, resp.
bezdévodne prerusi odstrafovanie vady, resp. objednavatel’ nesthlasi s navrhovanym
terminom odstranenia vady je objednavatel opravneny zabezpetit' odstrénenie tejto vady
sam, alebo tretou osobou za ceny obvyklé v ¢ase odstrafiovania vady, a to na naklady
zhotovitel'a. Takto vzniknuté niklady za odstranenie vady, je zhotovitel' povinny uhradit
objedndvatefovi do 10 dni odo dia dorudenia faktiry. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu $kody alebo na dohodnutii zmluvnd pokutu voci zhotovitel'ovi.

Nahradu objednévateFovi vzniknutych nakladov na odstrénenie vady moze objednavatel’

vykonat’ predovsetkym:

9.3.1. zapocitanim proti akejkolvek Zasti celkovej ceny diela, pokial’ edte nebola uhraden4
objednavatel'om v plnom rozsahu,

9.3.2. zapotitanim proti zidrznému, pokiarl toto edte nebolo uhradené objednavatel'om,

9.3.3. vystavenim faktiry za vynalozené naklady zhotovitelovi, pricom faktira je splatna
do 10 dni odo diia jej dorugenia,

9.3.4. pozadovanim plnenia z bankovej, alebo vykonovej zaruky.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude prediZena o &as, v ktorom zariadenie
nebolo schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa méZzu strany dohodnit na
osobitnych podmienkach plynutia zaru¢nej lehoty.

Zhotovitel' predloZi objednavatefovi najneskorsie v deii odovzdania a prevzatia diela
samostatny pisomny zoznam subdodavatelov zdravotnickej techniky a ostatnych
technolégii pouZitych pri zhotovovani diela u ktorych je objednévatel po operativnej

dohode so zhotovitefom oprévneny uplatiiovat’ pripadné reklamécie a zaru¢né opravy.

10. ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

10.1.

10.2.

103,

10.4.

10.5.

10.6.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim celého diela alebo
Jeho &asti, ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v
bode 3.1 tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu az do vysky 0,5 % z ceny z
takto nedokonéenej ¢asti za kazdy defi omeskania az do diia riadneho dokongenia a splnenia
v zmysle tejto zmluvy.

Za kazdy deii prerusenia pric zo strany zhotovitel'a podla bodu 3.7 tejto zmluvy o dielo,
moéze objednavatel t¢tovat’ zmluyni pokutu az do vysky 3000 EUR za kazdy dei.

Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho Casti v zaruénej dobe, ak zhotovitel
reklamované vady neodstrani v stanovenej lehote, zavizuje sa zaplatit’ zmluvni pokutu az
do vysky 3000 EUR za kazdi vadu a za kazdy deii aZ do diia odstranenia vady.

Ak zhotovitel' neuvol'ni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve objednéavatela, zavizuje
sa zaplatit' zmluvnii pokutu az do vy3ky 3000 EUR za kazdy defi ome3kania.

Ak objednavatel’ nezaplati riadne vystavené a prevzaté faktary od zhotovitel'a, zhotovitel’ je
opravneny pozadovat' zaplatenie 0,02 % droku z omeskania za kazdy dert omeskania, a to
podla lehoty splatnosti prislusnej faktiry.

Zmluvnd pokuta je splama v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednivatela a bude splnend pripisanim peiiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej
pokuty na Get objedndvatela. Zmluvni pokutu ma objedndvatel’ pravo zapogitat’ proti




akejkol'vek Casti ceny diela, resp. nasledujiicej platbe alebo zadrznému.

10.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpegeného zmluvnou pokutou.

10.8. Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcii nie Je dotknuté privo objednavatela na nahradu
Skody spdsobenej omeskanim dokonéenia a spinenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumenticie a pravo na
néhradu Skody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

10.9. Zhotovitel sa zavizuje, Ze bez predchédzajiiceho pisomného sthlasu objednavatel'a nebude
postupovat’ ani inak obchodovat’ s narokmi vyplyvajicimi z tejto zmluvy podla
Obcianskeho zakonnika a inych platnych pravaych predpisov pod sankciou zaplatenia
zmluvnej pokuty aZ do vysky hodnoty takto prevedeného prava alebo zavizku.

10.10. Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvni pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty nérok
objedndvatel’a na nahradu skody.

10.11. Ak sa pri diloch neuvédza, & sa jedna o deii pracovny alebo kalendérny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o deii kalendamy.

11. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne ukongenie zmluvy o dielo sa povazuje splnenie
vietkych

zaviizkov zmluvnych strdn a stdasne uplynutie doby, na ktori bola zmluva o dielo
uzatvorena.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, e k ukonéeniu tejto zmluvy moze ddjst v mimoriadnych
pripadoch aj po

vzijomnej dohode zmluynych strén alebo odstapenim od zmluvy o dielo.

11.3. Objednévatel je opravneny od zmluvy odstlipit’ s okamzitou platnostou, ak:

11.3.1. Zhotovitel’ vstipi do likviddcie, na Jjeho majetok bude vyhlaseny konkurz,
restrukturalizacia, bude zahajené exekuéné konanie,

11.3.2. Vykonané prace budi fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve alebo budii opakovane narokované fakturovanim,

11.33. Zhotovitel pouZije iné materidly, ktorych pouZitie nebolo odsiihlasené stavebnym
dozorom, objednavatelom, alebo zhotovitel vykondva dielo v rozpore s
podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizicii diela neboli odsihlasené
stavebnym dozorom, objednavatel'om, ak pocas realizicie diela ddjde k poskodeniu
alebo strate diela alebo jeho &asti, materiglov alebo technologického zariadenia a
zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeti, aby dielo vyhovovalo
podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, zhotovitel’ nepoisti dielo podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné,

11.34. Zhotovitel bez sihlasu objednavatela postiipi prava a zaviizky z tejto zmluvy na
tretiu osobu,

11.3.5. Zhotovitel je v omeskani s vykondvanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez
odévodnenia

11.3.6. Bola vykonané akékol'vek zmena predmetu zmluvy bez siihlasu objednavatela.

11.3.7. Nastalo preukézané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizicie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve sivisiacich s &Ginnostou zhotovitel'a,

11.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp. neposkytnuté
informécie v silade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

11.4. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy s okamzitou platnostou ak:




11.4.1. Objednavaterl vstlpi do likvidacie, na majetok objednavatela bude vyhlaseny
konkurz, redtrukturalizacia, bude vyhlasené exekuéné konanie,
1142, Objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupésobenie dohodnuté v tejto zmluve

ani v dostatodne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupdsobenia Zmarf
zhotovitel'ovi moznost vykonania diela.

11.4.3. Objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktiry po lehote splatnosti viac ako 30
dni,

11.44. Pri preukézanom poruseni pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizicie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve sivisiacich s Cinnost'ou objednévatela,

11.45. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavédzajiice informacie, resp. neposkytnuté
informécie v stlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednavatel’.

I1.5. Odstipenie od tejto zmluvy musi byt odstupujiicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane oznamené

pisomne a doporuéenou postou.

11.6. Odstiipenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych
pokit.

12. RIESENIE SPOROV

12.1. Zmluvné strany sa zavdzuji riesit pripadné spory vyplyvajiice z tejto zmluvy o dielo
prednostne formou dohody (zmieru) prostrednictvom syojich zéstupcov.

122.V pripade, ze sa spor nevyriesi zmierom, je hociktord zmluvnd strana opravnena poziadat’ o
rozhodnutie sid.

12.3. Ak vznikne spor roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia

obecne zavizné skiisobné POStupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metéd, méze s kazda strana dat’ vykonat' materidlno-technické

strana, ktord spor prehrala,
12.4. Spory zmluvnych strén neopréviiujii zhotovitel'a zastayit plnenie

predmetu zmluyy,
13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Préva a zdviizky 2 tejto zmluvy prechddzaji na pravnych zistupcov zmluvnych stran,

13.2, Zmluva nadobida platnost’ diiom Jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost’
po podpise Zmluvy o poskytnuti dotécie pre predmet zikazky / Jei ¢ast’ (podl'a bodu 2.4,
tejto zmluvy) medzi Objednavatefom a poskytovatelom dotacie a Po jej zverejneni v zmysle

i legi vinny o skutodnosti ziskania dotacie zhotovitel'a
informovat’ pisomne do 10 pracovnych dni.

13.3. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami Je prejaveny siihlas s celym
jej obsahom.

13.4. Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi datované, ¢islované a podpi a ymi i

13.5.Zmluvné strany sa dohodli, e komunikécia zmlu

pisomne (aj faxom a e-mailom), pri¢om kontaktné
prilohe &islo 4 zmluyy,

vnych stran bude prebiehat’ vyluéne
adresy opravnenych osdb s uvedené v




13.6. Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskeho spolodenstva, nespdsobi to
neplatnost’ celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavizujii bezodkladne
vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluyné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby bol zachovany povodny udel zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni
zmluvy.

13.7.Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zak. ¢&.
513/1991 Zb. Obchodného zikonnika, v zneni neskorSich predpisov a sivisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.8. Zmluvné strany potvrdzuji, Ze konali na zéklade slobodnej véle, zmluva nebola uzavreta v
tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok, pod nétlakom a Ze si zmluvu preéitali, jej
obsahu porozumeli, sithlasia s nim, a na znak sihlasu ju podpisuji.

13.9. Tato zmluva sa vyhotovuje v pisomnej forme v 4 originalnych exemplaroch, priom kazda
zo zmluvnych stran obdrzi dva rovnopisy.

14.0. Zhotovitel sa zavizuje, Ze v priebehu realizécie danej zikazky vytvori pracovné miesto, a na
realizaciu predmetnej aktivity zamestna osobu/osoby vedené v evidencii uchddzaov o
zamestnanie v mieste realizacie zakazky (prislusny VUC), pri¢om uprednostni znevyhodnenych
uchadzaCov o zamestnanie, akymi sii napr. prislu$nici marginalizovanych rémskych komunit.

15.0. PRILOHY

Neoddelitel'nou sicastou tejto zmluvy si prilohy:

Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer

Vo Velkych Draveiach, diia 08.04.2016

objednavatel”: =
. 'q@%

Mgr. Viera Rubintova S Ing. Jana Babicova
Starostka obce konatel'’ka spolo&nosti
Obec Velké Dravee Sayrus s.r.0.



