

E. Zmluvné podmienky - Návrh zmluvy

Uchádzač predložil návrh zmluvy podľa Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok súťaže (podpisany uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v ktorom budú uvedené nasledovné údaje verejného obstarávateľa:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení

číslo zmluvy: DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce
Název: Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Sídlo: Mgr. Viera Rubintová
zastúpený: IČO: 00316512
(ďalej len „objednávateľ“) a
Zhotoviteľ (skupina dodávateľov):

Název: Sayrus s.r.o.
Sídlo: 405 Bohdanovce nad Trnavou 919 09
Zastúpená: Ing. Jana Babicová
IČO: 36 278 211
DIČ: 2022103908
IČ DPH: SK2022103908

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK10 0200 0000 0021 0964 7556

Tel: +421905 681 575
E-mail: sayrus.sro@gmail.com
Zhotoviteľ je platca DPH

Zapísaný v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17882/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie:
vo veciach zmluvných:

súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických:

1. PREAMBULA

Technický dozor objednávateľ a: Doplní objednávateľ po ukončení výberového konan

Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovaní: vo veciach zmluvných:
súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe:

1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o diele v nasledovnom znení.

1.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie cieľe a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovné prehlasuje, že predmet podľa článku 2. tejto zmluvy bude realizovaný s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odbornými spôsobmi zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:

2.1.1. dokumentácia súťaže konanej objednávateľom podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom

obstarávaní, v znení neskorších predpisov,

2.1.2. projektová dokumentácia pre projekt „Rekonštrukcia infraštruktúry v návaznosti na naučný chodník“ spracovaná Ľubou Mokošovou s výkresovou časťou a výkazom výmer - rozpočtom

dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby,

2.1.3. ponuka zhotoviteľa zo dňa; súčasťou, ktorej je ocenený výkaz výmer, spracovaný zhotoviteľom na základe súťažných podkladov, a to aj v elektronickej podobe (príloha č. 1).

2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela „Rekonštrukcia infraštruktúry v návaznosti na naučný chodník Veľké Dravce – Veľký Bučeh.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo výsokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a závažných noriem EÚ, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zazmluvnené práce v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou a touto zmluvou, v prípade získania dotácie zo strany Objednávateľa iba na niektoré zo stavebných objektov / časť diela / je predmetom realizácie táto časť diela.

2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy.

2.6. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončenie a prevzatie diela zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

3. ČAS, TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ A SPLNĚNIA

3.1. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) v termínoch podľa časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 2., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska a dokončenie diela protokolárnym odovzdaním a prevzatím najneskôr do

kalendárnych dní od dohodnutého termínu začiatku realizácie stavebných prác.

3.2. Hlavným staveniskom a miestom uskutočňovania prác je obec Veľké Dravce.

3.3.

3.4. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je možné predĺžiť len vtedy, ak zhotovitel' je v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností súvisiacich s výšou mocou.

3.5. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami a stanu sa tak súčasťou zmluvy.

3.6. Podrobný harmonogram postupu prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu prác tak, aby jednotlivé práce boli dokončené riadne a včas. V zmysle tohto harmonogramu budú prebiehať všetky skúšky, revízie, skúšobné prevádzky v zmysle STN, požiadaviek TI SR a IP SR a iné nevyhnutné úkony pre funkčnosť stavby, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram realizácie prác a jeho aktualizácie musia byť odsúhlasené Objednávatelom a predložené Zhotoviteľom minimálne 10 kalendárnych dní pred termínom realizácie danej činnosti popísanej v harmonograme prác.

3.7. Zhotovitel' je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých prísľubných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákoníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotovitel' túto povinnosť nespĺni, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Každé porušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotovitel' povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Pokiaľ objednávateľ neoznámí písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenia príčin porušenia, považujú obe zmluvné strany porušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok porušenia prác je zhotovitel' povinný pokračovať v začatom diele bez akýchkoľvek ďalších písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa. Neobjektívne porušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené objednávateľom, pričom zhotovitel' berie na vedomie, že za takéto neobjektívne porušenie prác z jeho strany môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň porušenia prác v súlade s bodom 10.2 tejto zmluvy.

3.8. Žiada zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za omeškovanie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinnosti, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vznik ako aj zánik týchto udalostí je zmluvná strana druhá zmluvnú stranu povinná písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané komaním resp. nekomaním zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvne strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ

môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNE PODMIENKY

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa

vrátane

naceneného výkazu výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy a bol súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Ceny a sadzby zahŕňajú všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy v takej výške ako sú potrebné pre vykonanie a dokončenie Diela a odsúhlasenie väd v súlade so Zmluvou. Je to celková cena za zhotovenie diela podľa zmluvy vo výške:

| | |
|-------------------|------------|
| Cena bez DPH: | 80 000,103 |
| DPH: | 160 00,021 |
| Cena vrátane DPH: | 96 000,124 |

- 4.2. DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu - faktúry.

- 4.3. K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH.

- 4.4. Všetky zmeny predmetu diela, (kvalitatívne vo vyšších, príp. nižších cenových reláciách ako je uvedené v ponuke zhotoviteľa), zmeny použitých materiálov na zabudovanie, pri plnení tejto zmluvy o dielo, sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Tieto zmeny a zámeny materiálov a naviac práce a menšej práce nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byť vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateľovi technicko cenové riešenie navrhovaných zmien. Ocenenie zmien zhotoviteľ vykonať v intenciách ocenených výkazu výmer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulačie vlastných nákladov a zisku, alebo použitím cenových predpisov Ministerstva financií SR. K takémuto technicko cenovému riešeniu je objednávateľ povinný sa vyjadriť najneskôr do 4 pracovných dní od ich predloženia. Ak zhotoviteľ neoddrží toto ustanovenie a dôjde k svojvoľnej zámene materiálov alebo k výkonnému naviac prác zo strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade nevznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny prác, čo bude mať za následok neuhradenie vykonaných prác objednávateľom.

- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa čl. 2-3 tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia stavenská, dopravne náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby, náklady na energiu, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci, náklady odpłaty za práva akéhokoľvek duševného vlastníctva a odpłaty licencií súvisiaceho s realizáciou diela. Ďalej sú v cene diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebných dokumentácie zhotoviteľa (realizácie, geodetickej, výrobných dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, archeologickej, geologickej, dokumentácii zhotoviteľa budú zahrnuté všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebných povolení / ohlasení a iných stanovísk a rozhodnutí. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na geologické, archeologické, geodetickej, geologickej, dokumentácie skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie) pokiaľ budú potrebné.

- Objednávatel a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezariadenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných stavbných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.
- 4.6. Cenu za zhotovenie diela (v prípade realizácie iba niektorého zo stavbných objektov / časti diela podľa bodu 2.4. tejto zmluvy - cenu za časť diela) objednávatel uhradí na základe vystavených faktúr a záverečnej faktúry zhotoviteľom v deň prevzatia diela. Faktúru zhotoviteľ vystaví vždy na základe obostranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok - zisťovacieho protokolu v zmysle výkazu výmer tvoriaceho prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Objednávatelom poverená zodpovedná osoba vykona kontrolu a odsúhlasenie zisťovacieho protokolu predložených zhotoviteľom do 20 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokoly, podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry.
- 4.7. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami vo forme položkovitého rozpočtu - zisťovacieho protokolu s dodržaním poradia položiek podľa stavbných objektov a prevádzkových súborov podľa ponuky zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.
- 4.8. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 71 odst. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavovania. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať naliežitosť faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 4.9. Objednávatel vykona pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať naliežitosť vyžadované právnymi predpismi a naliežitosť deklarované v tejto zmluve, objednávatel vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preuší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávatelovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávatela na účet zhotoviteľa.
- 4.10. Zhotoviteľ predloží objednávatelovi štyri originály faktúry s povinnými prílohami a zároveň predloží faktúru aj v elektronickej podobe.
- 4.11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený zadržať 10 % z celkovej fakturovanej ceny diela ako kolaudačnú ratu, do doby odstánenia väd a nedorobkov diela uvedených v zápise o prevzatí diela podľa bodu 7.4. tejto zmluvy.
- 4.12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený zadržať 10 % z celkovej fakturovanej ceny diela počas záručnej doby podľa bodu 9.1. tejto zmluvy od odovzdania a prevzatia diela ako zábezpeku na odstánenie prípadných skrytých väd. Objednávatel môže prijať pri odovzdaní a prevzatí diela ako náhradu za zadržanú čiastku bankovú záruku zhotoviteľa v identickej výške a termíne splatnosti, t.j. 10 % z celkovej fakturovanej ceny. Zadržanú čiastku z fakturovanej celkovej ceny diela (alebo bankovú záruku) objednávatel uvoľní najneskôr do 10 dní od uplynutia záručnej doby podľa bodu 9.1. tejto zmluvy, pokiaľ táto čiastka nebude spotrebovaná na odstraňovanie prípadných skrytých väd.
- 4.13. Splatosť faktúr je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 30 dní od dátumu doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami objednávatelovi.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela preukovať a odsúhlasiť harmonogram postupu prác.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na prevencií svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vzniknutých väd a odchýlok od projektu.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v článku 3.
- 5.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky v tom čase dostupné dokumenty a doklady (ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru, samospráva a pod.).
- 5.6. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a pripojky elektro a iných médií na stavenisko, pričom náklady budú znášané zhotoviteľom a sú súčasťou ceny diela, ak to charakter diela vyžaduje.
- 5.7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obsťara zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady sú spojené s tým súčasťou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 5.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
- 5.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čístoť a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavbnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie.
- 5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlasením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykona kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané dodatočne odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je povinný túto zmenu nahlasiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky prísušné normy, technické a technologické postupy, technické špecifikácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícii na stavbe.
- 5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.

6. OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

- 6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.
- 6.2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 30 dňovom intervale sa uskutoční vyhodnocovanie postupu pri realizácii stavby podľa zmluvy o dielo a jej príloh, za účasti štátutárov objednávateľa a zhotoviteľa, výsledky ktorého budú pre zhotoviteľa záväzné a budú sa v prípade nespĺnenia považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo s právom objednávateľa odstúpiť od zmluvy s príslušnými dôsledkami. Organizovanie pracovných stretnutí zabezpečí objednávateľ.
- 6.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť vychodiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 6.4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovateľného diela na pravidelných porádach so stavbyvedúcimi zhotoviteľa, ktoré bude podľa potreby organizovať a viesť objednávateľ minimálne 1 x týždenne.
- 6.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. Všetky tieto doklady sú prílohou tejto zmluvy.
- 6.6. Podstatným porušením tejto zmluvy je predovšetkým:
 - 6.6.1. nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác v zmysle Harmonogramu postupu prác - príloha č. 2 o viac ako 15 dní,
 - 6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných STN.
- 6.7. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhšej strane. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.
- 6.8. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodu, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 6.9. V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podateľného návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastných pomeroch alebo o iných dôležitých organizáčnych zmenách ako napr. zúčenie, splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zároveň čestne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť ani o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
- 6.10. Všetky ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa povinností zhotoviteľa sa považujú za podstatné.
- 6.11. Nevýkonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný sripiet výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby

prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.13. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najvyššiu možnú úroveň položiek, t.j. na úrovni zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.

- 6.14. Stavbný denník:
- 6.14.1. Zhotoviteľ je povinný viesť o dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavbný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 6.14.2. Stavbný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.
- 6.14.3. Vedenie stavbného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 6.14.4. Stavbný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.
- 6.14.5. Stavbný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pre každý stavbný objekt budú označené číslom objektu, ak nebude dohodnuté inak.
- 6.14.6. Do stavbného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
- 6.14.6.1. denný záznam - dátum, údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch, údaje o mechanizmach, časový postup prác, výkaz výmer stavbných prác a dodávok podľa stavbných objektov,
- 6.14.6.2. údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavbnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,
- 6.14.6.3. zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
- 6.14.6.4. prípadné prerušenie stavbných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavbnom denníku stav rozpracovanosti diela,
- 6.14.6.5. zápisy oprávnenej osoby objednávateľa,
- 6.14.6.6. záznamy technického dozoru,
- 6.14.6.7. záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade povinnosti zabezpečenia koordinátora bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady,
- 6.14.6.8. záznamy o vykonaných skúškach
- 6.14.7. Stavbný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
- 6.14.8. Úvodné listy stavbného denníka budú obsahovať:
- 6.14.8.1. základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu,
- 6.14.8.2. zoznam dokumentácie stavby, jej znenie a doplnkov.
- 6.14.9. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
- 6.14.10. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavbné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavbného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
- 6.14.11. Pevné originálne listy v knihe stavbného denníka archívuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.
- 6.14.12. Prvá oddeliteľnú kópiu stavbného denníka obdrží a archívuje technický dozor.
- 6.14.13. Druhá oddeliteľnú kópiu stavbného denníka archívuje stavbyvedúci.
- 6.14.14. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavbného denníka aj autoriskému dozoru, odbornému autoriskému dohľadu alebo zhotoviteľovi realizovaných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukcne kópie týchto listov stavbného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 6.14.15. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a technický dozor.
- 6.14.16. Stavbyvedúci predloží stavbnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
- 6.14.17. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavbného denníka a zápisom

- 6.14.18. Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 6.14.19. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zázpisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorový dozor, odborný autorový dozor, alebo spracovateľ realizovaných projektov, vyjadri sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zázpisom súhlasí.
- 6.14.20. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba technický dozor objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa.
- 6.14.21. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má technický dozor právo zázpisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
- 6.14.22. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.14.23. Stavebný denník pre časť stavby, ktoré zhotoviteľ stavby jeho
- 6.14.24. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

6.15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zloženie výkonovej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti objednávateľa, uhradiť na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. na odsúhlasenie vzniknutých väd diela. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 30.000,00 EUR, a to najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade, ak zhotoviteľ nedoplní na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku v lehote alebo ju nedoplní v stanovenej výške, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,00 EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 20 % z výkonovej zábezpeky. V prípade, ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku alebo ju nedoplní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu. Objedávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu preberacieho protokolu podľa bodu článku 7. tejto zmluvy po ukončení celého diela / časti diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi nepríde na úroveň z výkonovej zábezpeky.

6.16. Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť uhradiť na bankový účet objednávateľa výkonovú zábezpeku podľa bodu 6.15 Zmluvy splniť aj poskytnutím bankovej záruky. Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako výkonová zábezpeka, inak nebude objednávateľom akceptovaná. Banková záruka teda bude zabezpečovať nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Zmluvy riadne a včas, a to najmä na prípadnú náhradu zmluvných pokút, vzniknutých škodou, úrokov z omeškania a iných sankcií. Záručná istina banky, na základe ktorej vzniká banková záruka podľa tohto bodu Zmluvy, nemôže udeľovať banke právo uplatniť námitky, ktoré by bol oprávnený voči objednávateľovi uplatniť zhotoviteľ.

6.17. Ak dôjde k plneniu zo strany banky voči objednávateľovi na základe bankovej záruky v zmysle bodu 6.16 Zmluvy, zhotoviteľ je povinný postupovať buď podľa bodu 6.15 Zmluvy tak, ako keby došlo k použitiu výkonovej zábezpeky, alebo predložiť do 14 dní, od kedy ho o plnení z bankovej záruky objednávateľ písomne informoval, novú bankovú záruku. Táto nová banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako výkonová zábezpeka, inak nebude objednávateľom akceptovaná. Nová banková záruka môže byť poskytnutá v nižšej výške ako výkonová zábezpeka len vtedy, ak jej súčet s predchádzajúcou a stále platnou bankovou zárukou (bankovými zárukami), ktorá ešte nebola plnená zo strany banky v jej celom

rozsahu, sa rovná výške výkonnej zábezpeky podľa bodu 6.15 Zmluvy. Ak zhotoviteľ neposkytne objednávatelovi novú bankovú záruku v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávatel má právo odstúpiť od Zmluvy, pričom zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že zostávajúci objem platnej bankovej záruky si je v takomto prípade objednávatel oprávnený nárokovať.

6.18. Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie diela podľa článku 3 zamestnať minimálne jedného uchádzača o zamestnanie evidovaného v evidencii uchádzačov o zamestnanie z obce Lenartovce, ktorý musí vykonať prácu na realizácii diela.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1. Podmienkou prevzatia diela objednávatelom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

7.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi 30 pracovných dní vopred, kedy bude dielo resp. jeho časť tak, ako sú uvedené v článku 2 tejto zmluvy pripravene na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Príznakmi dodávateľa a poddodávateľa sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť.

7.3. Objednávatel bude preberať dielo podľa stavbných objektov a prevádzkových súborov tak, ako sú uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstránením poslednej vady a nedorobku.

7.4. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EÚ a tejto zmluvy, objednávatel dielo neprevzme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávatel dielo prevzme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plny účasť a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzati diela so stanovením termínu ich odstránenia.

7.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady:

- 7.5.1. 2x kompletné paré projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác,
- 7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebných k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých stavbných objektoch a prevádzkových súboroch, prípravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä (v prípade relevantnosti):
 - 7.5.2.1. certifikáty, zápisy, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek objednávatela,
 - 7.5.2.2. doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby
 - 7.5.2.3. stavbný denník/ stavbné denníky subdodávateľov

7.6. Zhotoviteľ uvolí stavenisko do 20 kalendárnych dní po spisani zápisnice o prevzati diela a na základe výzvy objednávatela, ak nebude dohodnuté ináč.

8. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA

8.1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávatel.

8.2. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávatel od zhotoviteľa neprevzme. Prevzatím zhotovenej veci objednávatelom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

- 8.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednavatelem na vykonanie diela prechádza za doby prevzatia diela zhotoviteľ a až do doby prevzatia diela zhotoviteľ a v dobe prevzatia diela objednavateľ a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednavateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného prevzatia diela objednavateľom, ako celku.
- 8.4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZARUČNÁ DOBA

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednavateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednavateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného prevzatia diela objednavateľom, ako celku.

- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednavateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednavateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednavateľ u zhotoviteľa písomne na adresu zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie faxom alebo mailom, a to bezodkladne - najneskôršie v lehote 5 dní od zistenia vady - dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednavateľom, ak sa jedná o vadu na technológií alebo vecí brániacej prevádzke a do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednavateľom na vady ostatné, pokiaľ si strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou. Objednavateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotoviteľ do 3 dní, resp. do 24 hodín na odstránenie vady diela nenastúpi, resp. bezdovodne preruší odstránovanie vady, resp. objednavateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady je objednavateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstránovania vady, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednavateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo objednavateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

- 9.3. Náhradu objednavateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže objednavateľ vykonať predovšetkým:
- 9.3.1. započítaním proti akékoľvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená objednavateľom v plnom rozsahu,
- 9.3.2. započítaním proti zádržnému, pokiaľ toto ešte nebolo uhradené objednavateľom,
- 9.3.3. vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia,
- 9.3.4. požadovaním plnenia z bankovej, alebo výkonnej záruky.
- 9.4. Záručná doba pre opravu alebo vymenenie časti bude predĺžená o čas, v ktorom zaradenie nebolo schopné prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu strany dohodnúť na osobitných podmienkach plynulá záručnej lehoty.

- 9.5. Zhotoviteľ predloží objednavateľovi najneskôršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný písomný zoznam subdodávateľov zdravotnickej techniky a ostatných technológií použitých pri zhotovaní diela u ktorých je objednavateľ po operatívnej dohode so zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadne reklamácie a záručné opravy.

10. ZMLUVNE POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

10.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 0,5 % z ceny z takto nedokončenej časti za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

10.2. Za každý deň prerušenia prác zo strany zhotoviteľa podľa bodu 3.7 tejto zmluvy o dielo, môže zhotoviteľ účtovať zmluvnú pokutu až do výšky 3000 EUR za každý deň.

10.3. Pri prejavení vady skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 3000 EUR za každú vadu a za každý deň až do dňa odstránenia vady.

10.4. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 20 pracovných dní po vyzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 3000 EUR za každý deň omeškania.

10.5. Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplataie 0,02 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.

10.6. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená prísaním peňazných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkoľvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe alebo zádržnému.

10.7. Zaplataiem zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosťou splnenia diela, zabezpečenieho zmluvnou pokutou.

10.8. Uplatením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškáním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

10.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplataenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeneho práva alebo záväzku.

10.10. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplataiem nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

10.11. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvne strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

11. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

11.1. Zmluvne strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.

11.2. Zmluvne strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odsťupením od zmluvy o dielo.

11.3. Objedávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:
11.3.1. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie,
11.3.2. Vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokovane fakturovaním,

- 11.3.3. Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorníkom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorníkom, objednávatelom, ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho časti, materiálom alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, zhotoviteľ neposilí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne ak neplatí dohodnuté poisťenie,
- 11.3.4. Zhotoviteľ bez súhlasu objednávatel'a postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
- 11.3.5. Zhotoviteľ je v omeškani s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia
- 11.3.6. Bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávatel'a.
- 11.3.7. Nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktívít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou zhotoviteľ'a,
- 11.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľ'a.

11.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

- 11.4.1. Objednávatel' vstúpi do likvidácie, na majetok objednávatel'a bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,
- 11.4.2. Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia znarí zhotoviteľovi možnosť vykonania diela.
- 11.4.3. Objednávatel' je v omeškani so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 30 dní,
- 11.4.4. Pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktívít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávatel'a,
- 11.4.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávatel'.

11.5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odsúpujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doporučenou poštou.

11.6. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút.

12. RIEŠENIE SPOROV

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednosťou formou dohody (zmiernu) prostredníctvom svojich zástupcov.

12.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.

12.3. Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálom. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehraja.

12.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľ'a zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po podpise Objednávatel'om a poskytovateľom dotácie pre predmet zákazky / jej časť (podľa bodu 2.4. tejto zmluvy) medzi Objednávatel'om a poskytovateľom dotácie zhotoviteľ'a informovať písomne do 10

pracovných dní.

13.3. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejaveny súhlas s celým jej obsahom.

13.4. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj faxom a e-mailom), pričom kontaktné adresy oprávnených osôb sú uvedené v prílohe číslo 4 zmluvy.

13.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokováním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

13.7. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nevhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsah porozumeli, súhlasia s ňou, a na znak súhlasu ju podpisujú.

13.9. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

14PRÍLOHY: Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha – Návrh na plnenie kritérií

Príloha – Výkaz výmer

Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa Harmonogram postupu prác Výpis z obchodného registra zhotoviteľa

Kontaktné adresy:

objednávateľ:

Obec Veľké Dravce



V Bohdanovciach nad Trnavou, dňa 23.02.2016

zhotoviteľ:
Sayrus s.r.o.

SAYRUS S.R.O.
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405
IČO: 36278211
IČ DPH: SK2022103908


Jana Babicová
.....
IČ DPH: SK2022103908

konateľka spoločnosti
Sayrus s.r.o.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: "Veľké Dravce Rekonštrukcia infraštruktúry"

- začiatok stavebných prác:
- dokončenie stavebných prác:
- doba výstavby: 6 mesiacov



Sayrius s.r.o.
 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405
 IČO: 36278211
 IČ DPH: SK2022103908

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazov stavby Rekonštrukcia infraštruktúry v návaznosti na náučný chodník Veľké Dravce - Veľký Bučen | | Nazov objektu Zriadenie chodníkov v obci Veľké Dravce | |
| Objednávateľ Obec Veľké Dravce | | Projektant Sayrus s.r.o. Ing. Jana Babicová | |
| Zhotoviteľ Sayrus s.r.o. | | Spracovala Ing. Jana Babicová | |
| Rozpočet číslo _____ | | Dňa 23.02.2016 | |
| Mesto Veľké Dravce | | IČO 36 278 211 | |
| EČO _____ | | IČ DPH SK2022103908 | |
| JKSO _____ | | _____ | |

| Merné a účelové jednotky | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Náklady / 1 m.j. |
| | | | | | 0,00 |

Rozpočtové náklady v

| | | | |
|----|------------------------|-----------|------|
| A | Základné rozp. náklady | 34 502,46 | 0,00 |
| 1 | HRSV | 34 502,46 | 0,00 |
| 2 | Montáž | 45 497,64 | 0,00 |
| 3 | PSV | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Montáž | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 80 000,10 | 0,00 |
| 20 | HRS | | |

EUR

| | | | |
|----|-------------------|------|------|
| B | Doplnkové náklady | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Praca nadčas | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Bec pevnej pod. | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Kl. tírna parník | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DN (r. 8-11) | | |
| 21 | Kmpl. činnosť | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|--------------------|------|------|
| E | Prípochy a odpochy | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Dodávky zadávateľa | | |
| 27 | Kl. doložka | | |

| | | | |
|----|------------------------------|------|------|
| C | Vedľajšie rozpočtové náklady | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zatrad. staveniska | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Minosťav. doprava | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Uzemné vplyvy | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Prevdzkové vplyvy | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ostatné | 0,00 | 0,00 |
| 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 | 0,00 |
| 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ostatné náklady | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|-----------------------|-----------|------|
| D | Celkové náklady | 80 000,10 | 0,00 |
| 23 | Sieť 7, 2, 19-22 | 80 000,10 | 0,00 |
| 24 | D. 20,00% z | 16 000,02 | 0,00 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 96 000,12 | 0,00 |

| | |
|----------------|-------|
| Projektant | _____ |
| Dátum a podpis | _____ |
| Objednávateľ | _____ |
| Dátum a podpis | _____ |
| Zhotoviteľ | _____ |
| Dátum a podpis | _____ |

Sayrus s.r.o.
 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405
 IČO: 36278211
 IČ DPH: SK2022103908

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia infraštruktúry v náväznosti na náučný chodník Veľké Dravce - Veľký Bučeh
 Objekt: Zriadenie chodníkov v obci Veľké Dravce

Objednávateľ: Obec Veľké Dravce

Zhotoviteľ: Sayrus s.r.o.

Miesto: Veľké Dravce

Spracovala: Ing. Jana Babicová

Dátum: 23.02.2016

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Súčet celkom |
|-----|-------|---------|--------|-------------|-----------------|--------------|
|-----|-------|---------|--------|-------------|-----------------|--------------|

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| HSV | Práca a dodávky HSV | 34 502,463 | 45 497,640 | 80 000,103 | 388,759 | 281,140 |
| 1 | Zemné práce | 0,000 | 19 535,915 | 19 535,915 | 0,000 | 221,850 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 868,192 | 897,233 | 1 765,425 | 89,433 | 0,000 |
| 5 | Komunikácie | 6 309,268 | 4 889,547 | 11 198,815 | 165,942 | 0,000 |
| 8 | Rúrové vedenie | 18 792,557 | 3 336,148 | 22 128,705 | 34,788 | 0,000 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-dúranie | 8 532,446 | 13 692,959 | 22 225,405 | 98,595 | 59,290 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,000 | 3 145,838 | 3 145,838 | 0,000 | 0,000 |
| Celkom | | 34 502,463 | 45 497,640 | 80 000,103 | 388,759 | 281,140 |

Sayrus s.r.o.
 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405
 IČO: 36278211
 IČ DPH: SK2022103908

Stavba: Rekonštrukcia infraštruktúry v návaznosti na náučný chodník Veľké Dravce - Veľký Bučen
 Objekt: Zriadenie chodníkov v obci Veľké Dravce

Objedávateľ: Obec Veľké Dravce
 Zhotoviteľ: Saryus s.r.o.
 Miesto: Veľké Dravce

Spracoval: Ing. Jana Babicová
 Dátum: 23.02.2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | Cena | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|----------|------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|----------|------|-----------------|

HSV Práca a dodávky HSV

80 000,103 388,759

1 Zemné práce

19 535,915 0,000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|---------|---------|-----------|
| 1 | 113107123 | Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kamenná hrubého drevného, h:200 do 300 mm, -0,400001 | m ² | 246,500 | 17,068 | 4 207,262 |
| 2 | 113107132 | Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001 | m ² | 246,500 | 36,102 | 8 899,143 |
| 3 | 122202201 | Odkopávka a prekopávka nezapazené pre cesty, v hromine 3 do 100 m ³ | m ³ | 86,300 | 5,499 | 474,584 |
| 4 | 122202209 | Odkopávky a prekopávky nezapazené pre cesty, Príprava lepivost hrominy 3 | m ³ | 86,300 | 0,998 | 86,127 |
| 5 | 130901122 | Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladacieho kamennom vo vykropákach | m ³ | 4,800 | 209,537 | 1 005,778 |
| 6 | 132201101 | Výkop rýh do šířky 600 mm v hrom. 3 do 100 m ³ | m ³ | 10,800 | 27,615 | 298,242 |
| 7 | 132201109 | Príprava k cene za lepiť pri hĺbení rýh šířky do 600 mm v zapazených i nezapazených s urovaním dna v hromine 3 | m ³ | 10,800 | 7,820 | 84,456 |
| 8 | 132201202 | Výkop rýh šířky 600-2000mm hrom.3 od 100 do 1000 m ³ | m ³ | 248,400 | 9,749 | 2 421,652 |
| 9 | 132201209 | Príprava k cene za lepiť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapazených, s urovaním dna v hromine 3 | m ³ | 248,400 | 0,963 | 239,209 |
| 10 | 133201101 | Výkop šachty zapazenej, hromina 3 do 100 m ³ | m ³ | 3,840 | 42,074 | 161,564 |
| 11 | 133201109 | Príprava k cene za lepiť hrominy tr.1-4, | m ³ | 3,840 | 5,761 | 22,122 |
| 12 | 162801102 | Vodovné premerstrenie vykropku za sucha, z hrominy tr.1-4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m | m ³ | 86,300 | 5,276 | 455,319 |
| 13 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | m ³ | 86,300 | 0,976 | 84,229 |
| 14 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, šachiel, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykropákach | m ³ | 252,300 | 3,649 | 920,643 |
| 15 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením | m ² | 345,000 | 0,508 | 175,605 |

4 Vodovratné konštrukcie

1 765,425 89,433

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----------------|--------|--------|-----------|
| 16 | 451572111 | Lyžok pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamenná drebneho kaženeho 0-4 mm | m ³ | 47,300 | 37,324 | 1 765,425 |
|----|-----------|---|----------------|--------|--------|-----------|

5 Komunikácie

11 198,815 165,942

| | | | | | | |
|----|------------|---|----------------|---------|--------|-----------|
| 17 | 564251111 | Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozpreštieň, vlnením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm | m ² | 289,000 | 3,892 | 1 163,708 |
| 18 | 596911112 | Kladienie zámkovéj diažky hr. 6 cm pre pešák nad 20 m ² | m ² | 299,000 | 16,975 | 5 075,525 |
| 19 | 5921953540 | Zámková diažba UNIWELLE s házou, hr. 60 mm ČERVENÁ | m ² | 301,990 | 16,423 | 4 959,582 |

8 Rúrové vedenie

22 128,705 34,788

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|---------|------------|
| 20 | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 18,000 | 1,021 | 18,378 |
| 21 | 2861101700 | Kanalizačné rúry odpadové hrdlova z PVC 160x 3 2x1000mm | ks | 19,620 | 12,414 | 243,563 |
| 22 | 871383122 | Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm | m | 230,000 | 4,133 | 950,590 |
| 23 | 2861105400 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlova k DN 400 | m | 250,700 | 62,854 | 15 757,498 |
| 24 | 894211131 | Sachta kanalizačná s obložení dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 350-400 | ks | 6,000 | 451,279 | 2 707,674 |
| 25 | 895941111 | Zariadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov GYP UV-50, UVB-50 | ks | 4,000 | 64,079 | 256,316 |
| 26 | 5922382500 | Prábrnkát betónový-uličnâ vpusť TBV 1-50, D 50x22cm | ks | 4,040 | 14,171 | 57,261 |
| 27 | 5922382500 | Prábrnkát betónový-uličnâ vpusť TBV 6-50, D 50cm | ks | 4,040 | 16,065 | 64,903 |
| 28 | 5922384000 | Prábrnkát betónový-uličnâ vpusť TBV 9-50, D 50cm | ks | 4,040 | 16,350 | 66,054 |
| 29 | 2866114430 | Kanalizačná sachta TEGRA 600, 600mm - komplet | ks | 6,000 | 29,086 | 174,516 |
| 30 | 899102111 | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hrom. nad 50 do 100 kg | ks | 6,000 | 23,389 | 140,334 |
| 31 | 5524333000 | Poklop krunový na sachtu D 600 mm | ks | 6,000 | 160,972 | 965,832 |
| 32 | 899202111 | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednolivo nad 50 do 100 kg | ks | 4,000 | 26,342 | 105,368 |
| 33 | 5524213800 | Mreža kanalovala liatinová 55X555 mm | ks | 4,000 | 81,014 | 324,056 |
| 34 | 5524213900 | Rám kanalovaly liatinový 610X610 mm | ks | 4,000 | 74,093 | 296,372 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 225,405 98,595

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 35 | 816561111 | Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 230,000 | 5,571 | 1 281,330 |
| 36 | 5921745000 | Obrubník betónový záhonový 100X20X5 | ks | 232,300 | 10,408 | 2 417,778 |
| 37 | 917762111 | Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu postaveno tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 44,000 | 9,860 | 433,840 |
| 38 | 5921745100 | Obrubník betónový nájazdový | ks | 44,000 | 3,409 | 149,996 |

SAYTUS s.r.o.
 9 19 09 Bohdanovce nad Trnavou 405
 IČO: 36278211
 IČ DPH: SK2022103908

CELKOM 80 000,103 388,759

| | | | | | | | |
|---|------------|---|----|---------|---------|-----------|--------|
| 47 | 898223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s kryjom diaľdeným (822 2, 822 5,3) akékoľvek dĺžky objektu | m | 388,759 | 8,092 | 3 145,838 | 0,000 |
| 99 Presun hmôt HSV 3 145,838 0,000 | | | | | | | |
| 46 | 879093111 | Poplatok za uloženie sušie | m | 281,140 | 0,593 | 168,716 | 0,000 |
| 45 | 879084219 | Poplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km | km | 562,280 | 1,209 | 679,797 | 0,000 |
| 44 | 879084216 | Vodovná doprava vybitých hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | m | 281,140 | 24,889 | 6 997,293 | 0,000 |
| 43 | 866008112 | Búranie rúrového prepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, 0,880001 | m | 60,500 | 56,930 | 3 444,265 | 0,000 |
| 42 | 819735113 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm | m | 230,000 | 15,038 | 3 458,740 | 0,016 |
| 41 | 819411111 | Čelo prepustu z betónu prosieho z rúr DN 300 až DN 500 | ks | 1,000 | 337,940 | 337,940 | 5,963 |
| 40 | 8921954540 | Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x25 | ks | 187,860 | 7,603 | 1 428,300 | 15,968 |
| 39 | 817862111 | Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prosieho r. C 10/12,5 do ložka | m | 186,000 | 7,685 | 1 429,410 | 23,406 |