ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanoveni § 536 a nasledujicich Zakona &islo 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a Zakona &islo 254/1998 Z. z. v platnom zneni

Cislo zmluvy:

DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel

Nazov: Obec Vel’ké Dravee

Sidlo: Skolski 240, 985 42 Vel'’ké Dravce
zastipeny: Mgr. Viera Rubintové

1¢o: 00316512

(d'alej len ,,objednavatel") a
Zhotovitel’ (skupina dodavatelov):

Nézov: Sayrus s.r.o.

Sidlo: 405 Bohdanovce nad Trnavou 919 09
Zastupena: Ing. Jana Babicovi

1CO: 36278211

DIC: 2022103908

1€ DPH: S$K2022103908

Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.

Cislo G&tu IBAN: SK10 0200 0000 0021 0964 7556
Tel: +421905 681 575

E-mail: sayrus.sro@gmail.com
Zhotovitel je platca DPH

Zapisany v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vlozka &islo: 17882/T
(d'alej len ,zhotovitel™)

Objednévatel’ poveruje zéstupcu na
rokovanie: vo veciach zmluvnych:

savisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych:
Zhotovitel’ poveruje zéstupcu na rokovanie: vo veciach zmluvnych: Ing. Jana Babicova

Technicky dozor objedndvatePa: ASPA projekt s.r.0., 034 83 Liptovské Tepla £.38



1. PREAMBULA

Lk

1.2,

1.3,

1.4

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok obstarévania v zmysle zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tdaje uvedené v zéhlavi tejto zmluvy si pravdivé a aktudlne a
zaviizujl sa vzdjomne bez meskania ozndmit’ druhej zmluvnej strane kazdii zmenu, ktord by
mohla mat' vplyv na plnenie zmluvnych zavéizkov. Zmluvné strany si si vedomé, Ze pri
neozndmeni takejto skutoCnosti budi znasat’ nasledky, ktoré mozu druhej zmluvnej strane z
neznalosti tychto tidajov vzniknit'

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze si sposobilé na pravne tkony v plnej miere a prejavuji voru
uzavriet' zmluvu o dielo v nasledovnom zneni.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol obozndmeny s
Jeho poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, 7¢ predmet podla &lanku 2. tejto zmluvy bude
realizovat’ s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu s odborne spésobilymi
zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1.

Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:
2.1.1.  dokumenticia siitaze konanej objednévatelom podFa zak. ¢. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstaravani, v zneni neskorSich predpisov,

projektovéa dokumenticia pre projekt ,.Detské ihrisko na verejnom priestranstve - obec Velké Dravce

23,

2.4,

2.5.

2.6.

2.1.2.* spracovana Ing. Marckom Janigom s vykresovou &astou a vykazom vymer -
rozpo¢tom dokumentacie pre vyber zhotovitel'a stavby,
2.1.3. ponuka ktorej sicastou je oceneny vykaz vymer, spracovany zhotovitefom na
zaklade sit'aznych podkladov, a to aj v elektronickej podobe (priloha &. 1).
2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutoénenie préc pri vystavbe diela ,,Detské ihrisko na
verejnom priestranstve - obec Vel'ké Dravce

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vo
vysokom 3tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovanych parametrov,
platnych STN a zéviiznych noriem EU, technologickych postupov, vieobecne ziviiznych
technickych poziadaviek na stavbu, platych pravnych, previdzkovych a bezpeénostnych
predpisov a podmienok uvedenych v stavebnom povoleni.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' vSetky zazmluvnené prace v rozsahu vymedzenom
projektovou dokumentéciou a touto zmluvou, v pripade ziskania doticie zo strany
Objednavatel’a iba na niektoré zo stavebnych objektov / Cast’ diela / je predmetom realizicie
tato Cast’ diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne sposobily
vykonavat dielo podFa tejto zmluvy.

Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne a véas, v termine
dohodnutom s objednévatelom, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve
objedndvatel'a na prevzatie diela a objednévatel sa zavézuje za riadne dokonéené a prevzaté
dielo zaplatit’ dohodnuti cenu podl'a pravidiel uvedenych v &lanku 4. tejto zmluvy.

3. CAS, TERMINY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

3.1

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' a dokonéif dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) v
terminoch podla ¢asového harmonogramu préc uvedeného v prilohe & 2., ktora tvor




3.2,
3.3.
34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

neoddelitel'nt sicast’ tejto zmluvy, priCom zacatie realizdcie diela nastidva protokolarnym
odovzdanim a prevzatim staveniska a dokon&enie diela protokolarnym odovzdanim.

Hlavnym staveniskom a miestom uskuto¢fiovania prac je obec Vel'ké Dravce.

Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je mozné predizit
len vtedy, ak zhotovitel® je v omeskani v dosledku porudenia spolupdsobenia objednévatel'a
podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porusenia, ako aj v désledku okolnosti
stvisiacich s vy$$ou mocou.

Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je
podmienend vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budi ogislované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami a
stani sa tak sucast'ou zmluvy.

Podrobny harmonogram postupu pric na stavbe spracovany zhotovitefom a vzijomne
odsthlaseny obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny dodrziavat' terminy podla harmonogramu préc tak, aby jednotlivé prace boli
dokoncené riadne a vas. V zmysle tohto harmonogramu budii prebiehat’ vietky skusky,
revizie, skiSobné prevadzky v zmysle STN, poziadaviek Tl SR a IP SR a iné nevyhnutné
tkony pre funk&nost’ stavby, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram realizicie préc a jeho
aktualizacie musia byt odstihlasené Objednavatelom a predloZené Zhotovitefom minimalne
10 kalendamych dni pred terminom realizécie danej ¢innosti popisanej v harmonograme
prac.

Zhotovitel’ je povinny zaistit' nepretrzity chod prac na stavbe v silade s postupom prac pri
dodrzani vietkych prislusnych predpisov tykajicich sa jednak bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravia pri praci, ako aj Zakonnika prace a inych vSeobecne platnych predpisov. Ak
zhotovitel' tito povinnost' nesplni, povaZuje sa to za poruSenie zmluvy podstatnym
sposobom. Na stavenisku musi byt' pofas prac vykonavanych zhotovitefom k dispozicii
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a. Kazdé prerusenie pric v trvani dlh§om ako 5
pracovnych dni je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne oznimit’ objednavatel'ovi spolu
so sprivou o predpokladanej dlzke trvania, pri¢inich a navrhovanych opatreniach k
odstraneniu tychto pri¢in. Pokial’ objednavatel' neoznami pisomne svoje stanovisko do 5
pracovnych dni od pisomného dorudenia pri¢in preruSenia, povazuju obe zmluvné strany
prerusenie prac za objektivne. Po pominuti prekazok prerusenia prac je zhotovitel’ povinny
pokracovat' v zadatom diele bez akejkol'vek d’alSej pisomnej alebo tstnej vyzvy zo strany
objedndvatel'a. Neobjektivne preruSenie prdc zo strany zhotovitela bude riesené
objednavatelom, pricom zhotovitel’ berie na vedomie, Ze za takéto neobjektivne prerusenie
prac z jeho strany moZe objednavatel’ i¢tovat’ zmluvnii pokutu za kazdy defl prerudenia prac
v stilade s bodom 10.2 tejto zmluvy.

Ziadna zo zmluvnych strén nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo sposobené okolnostami
vylu€ujicimi zodpovednost’ (d'alej len vy$8ia moc). Pre tcely tejto zmluvy sa za vy38iu moc
povazujii mimoriadne okolnosti braniace dofasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych
povinnosti, pokial' nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli zmluvnych stran a pokial’
nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi stranami odvréatené, ani pri
vynaloZeni vietkého asilia, ktoré je rozumné v danej situdcii pozadovat. O vzniku ako aj
zaniku tychto udalosti je zmluvnd strana druh zmluvni stranu povinni pisomne
informovat’. V tomto zmysle sa za dostatoéne oddévodnené pripady povazuju napriklad
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac a tiez
prikazy, zdkazy a obmedzenia vydané S$tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi
orgdnmi, ak neboli vykonané konanim resp. nekonanim zhotovitel'a. Za vy$Siu moc sa viak
nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najmd hospodarskych pomerov
zmluvnych strdn a d'alej prekazky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonat’
alebo odstranit’ podl'a tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo v3eobecne zavéznych




pravnych predpisov, zmena meny 3titu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial moze
dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest' na tretiu osobu.

4. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY

4.1

4.2,

43.

44,

4.5.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a je
spracovand na zéklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v
projektovej dokumentécii a sitaznych podkladoch objednavatel'a, premietnutych v ponuke
zhotovitela zo diia vratane naceneného vykazu vymer, so zaokrihlovanim na dve
desatinné miesta, ktory tvori prilohu &islo 1 tejto zmluvy a bol si€astou predlozenej ponuky
vo verejnom obstardvani. Ceny a sadzby zahfiaji vietky priame a nepriame néklady a
naklady na rizika vyplyvajiice zo Zmluvy v takej vyske ako si potrebné pre vykonanie a
dokontenie Diela a odstranenie vad v sulade so Zmluvou. Je to celkové cena za zhotovenie
diela podT'a tejto zmluvy vo vyske:

Cena bez DPH: 104 421,38
DPH: 20 884,28
Cena vratane DPH: 125 305,66

DPH bude Gétovat’ zhotovitel” podl'a platnych predpisov v defi vyhotovenia dafiového
dokladu - fakttry.

K zvy3eniu takto dohodnutej ceny méZe dojst’ len na zaklade zmeny zékona upravujiceho
vy&ku DPH.

Vsetky zmeny predmetu diela, (kvalitativne vo vysSich, prip. niz8ich cenovych relaciach ako
je uvedené v ponuke zhotovitel'a), zaimeny pouzitych materidlov na zabudovanie, pri plnen{
tejto zmluvy o dielo, sa mozu uskutoénit' len po predchadzajicom pisomnom sihlase
objednévatel'a alebo na ziklade pisomnej poZiadavky objednavatel'a. Tieto zmeny a zémeny
materidlov a naviac prace a menej prace nesmi mat’ negativny vplyv na kvalitu diela. Takéto
zmeny predmetu diela musia byt vopred pisomne odsiihlasené obidvoma zmluvnymi
stranami. Zhotovitel' je povinny pred realizaciou tychto pric predloZit objednévatelovi
technicko cenové riesenie navrhovanych zmien. Ocenenie zmien zhotovitel' vykond v
intencidch ocenenych vykazu vymer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulicie vlastnych
nékladov a zisku, alebo pouZitim cenovych predpisov Ministerstva financii SR. K takémuto
technicko cenovému rieseniu je objedndvatel’ povinny sa vyjadrit’ najneskor do 4 pracovnych
dni od ich predlozenia. Ak zhotovitel' nedodrZi toto ustanovenie a ddjde k svojvol'nej zimene
materidlov alebo k vykonaniu naviac préc zo strany zhotovitel'a, zmluvné strany sa dohodli,
Ze v takom pripade nevznikne zhotovitel'ovi narok na zaplatenie ceny préc, &o bude mat' za
nasledok neuhradenie vykonanych prac objednavatel'om.

V cene za zhotovenie diela sii obsiahnuté aj naklady potrebné k uiplnej realizacii diela podl'a
¢l 2-3 tejto zmluvy, vritane ndkladov na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska, dopravné ndklady, néklady na zabezpeenie dopravnej situdcie,
bezpe&nostné opatrenia, vietky ostatné ndklady zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby,
néklady, ktoré zhotovitefovi vznikni pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kéd,
néklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknii v priebehu realizicie stavby, naklady
na energie, vratane vSetkych médii potrebnych ku komplexnym skiskam a naklady, ktoré
vznikni mimo beZzny pracovny &as, cez vikendy a v noci, naklady odplaty za prava
akéhokol'vek duSevného vlastnictva a odplaty licencii sivisiaceho s realizaciou diela. Dalej
si v cene diela zahmuté naklady na vyhotovenie potrebnej dokumenticie zhotovitela
(realizalnej, geodetickej, vyrobnej dokumenticie a dokumentécie nevyhnutnych detailov,
archeologickej, geologickej, dokumentécie skutoéného vyhotovenia a ostatnej
dokumentacie) pokial’ budii potrebné. V dokumentacii zhotovitel'a budii zohladnené vietky
povinnosti, ktoré vyplyni zo stavebnych povoleni / ohlaseni a inych stanovisk a rozhodnuti.
V cene diela sii zahrnuté aj naklady na geologické, archeologické, geodetické, projektové,




4.6.

4.7.

438

49.

inZinierske a ostatné prace pokial’ budii potrebné. Objednéavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, ze
cenu diela nie je mozné navysit ani v tom pripade, ak zhotovitel' vykonal chybu pri
ocefiovani stavby (napr. chybu v séitani, nezaradenie polozky projektu do ceny, nedplné
ocenenie poZadovanych stavebnych préc, nedostatotné ocenenie ndkladov), v pripade
nepochopenia sitaznych podmienok a sitaznych podkladov, ako i v pripade nedostatkov
riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela, ako i v pripade vlastnych chyb.

Cenu za zhotovenie diela (v pripade realizicie iba niektorého zo stavebnych objektov / Easti
diela podl'a bodu 2.4. tejto zmluvy - cenu za &ast’ diela) objednévatel’ uhradi na zéklade
vystavenych faktir a zévereénej faktiry zhotoviteFom v defi prevzatia diela. Faktiru
zhotovitel' vystavi vzdy na zaklade obojstranne potvrdeného supisu skutoéne vykonanych
prac a dodavok - zistovacieho protokolu v zmysle vykazu vymer tvoriaceho prilohu &islo 1
tejto zmluvy. Objednavatefom poverend zodpovedné osoba vykona kontrolu a odsthlasenie
zistovacich protokolov predlozenych zhotovitefom do 20 pracovnych dni a potvrdené
zistovacie protokoly, podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran, buda slazit
ako podklad pre vystavenie faktiry. V pripade zistenia rozporu medzi supisom vykonanych
prac a dodavok a skutotne vykonanymi pricami a dodavkami je zhotovitel' povinny
prepracovat siipis prac a dodavok a dat’ ho do siladu so skutonostou a takto upraveny
zist'ovaci protokol bude podkladom pre vystavenie faktury.

Zhotovitel' musi svoje prace vyudétovat’ overitelnym a preukazatelnym sposobom. Faktira
musi byt’ zostavena prehladne. Sucast'ou faktiry je potvrdeny zistovaci protokol podpisany
obidvomi zmluvnymi stranami vo forme polozkovitého rozpoétu - zistovacieho protokolu s
dodrzanim poradia poloziek podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych stborov podla
ponuky zhotovitel'a, pripadne doklady, ktoré si potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu
préc.

Faktira bude obsahovat’ minimalne idaje uvedené v § 71 odst. 2 zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. o
DPH v platnom zneni, ako aj udaje podla platnych dafiovych predpisov v case jej
vystavovania. V tomto zmysle musia faktiry obsahovat’ naleZitosti faktiry ako dafiového
dokladu, popis vykonanych prac a cenu. Jednotlivé faktiry musia dlalej obsahovat'
oznalenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, &islo zmluvy, &islo faktiry, den
odoslania a dei splatnosti faktiry, oznadenie pefiazného ustavu a &islo tétu, na ktory sa mé
platit’ fakturovana suma, oznacenie predmetu zmluvy, odtlatok peciatky a podpis opravnenej
osoby.

Objednavatel’ vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecni a formalnu kontrolu
faktiry. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi
a néleZitosti deklarované v tejto zmluve, objednéavatel’ vrati faktiru zhotovitel'ovi na jej
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti
zaéne plynut’ doru¢enim riadnej faktiry objednavatelovi. Pre uéely tejto zmluvy sa za deii
tihrady povazuje defi odoslania prisludnej pefiaZnej sumy z Gétu objednévatela na ulet
zhotovitela.

4.10. Zhotovitel’ predlozi objednéavatelovi Styri originaly faktiry s povinnymi prilohami a zaroven

4.11.

4.12.

predlozi faktiru aj v elektronickej podobe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' je opravneny zadrzat 10 % z celkovej
fakturovanej ceny diela ako kolaudaénu ratu, do doby odstranenia vad a nedorobkov diela
uvedenych v zapise o prevzati diela podl'a bodu 7.4. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' je opravneny zadrzat 10 % z celkovej
fakturovanej ceny diela pocas zdruénej doby podla bodu 9.1. tejto zmluvy od odovzdania a
prevzatia diela ako zdbezpeku na odstranenie pripadnych skrytych vad. Objednavatel moze
prijat’ pri odovzdani a prevzati diela ako nahradu za zadrzani Ciastku bankovi zaruku
zhotovitel'a v identickej vyske a termine platnosti, t.j. 10 % z celkovej fakturovanej ceny.
Zadrzani ¢iastku z fakturovanej celkovej ceny diela (alebo bankovii zaruku) objednavatel’
uvol'ni najneskor do 10 dni od uplynutia zaruénej doby podl'a bodu 9.1. tejto zmluvy, pokial




4.13.

tato Eiastka nebude spotrebovana na odstrafiovanie pripadnych skrytych vad.

Splatnost’ faktir je na ziklade dohody oboch zmluvnych stran stanovena do 30 dni od
datumu doruenia faktiry spolu s odsihlasenymi prilohami objednavatel'ovi.

4.14. Zmluvni cena:

Cena bez DPH: 104 421,38
DPH: 20 884,28
Cena vratane DPH: 125 305,66

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

5.1

5.2,

53.

54.

5.5.

5.6.

5.7

58.

5.9.

5.10.

Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpetenstvo.
Zhotovitel' je povinny pred zadatim realizicie diela prerokovat’ a ods(hlasit” harmonogram

postupu préc.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' Gcast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodévok a
préc, ktoré vykondva technicky dozor objednavatela a bez meskania robit’ opatrenia na
odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Objednévatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela v silade
s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢lanku 3.

Objednévatel' sa zavézuje odovzdat' stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat
prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sicasne s odovzdanim staveniska
odovzdé objednavatel’ zhotovitel'ovi aj vietky v tom Case dostupné dokumenty a doklady
(ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia organov Statnej spravy a Stitneho odborného
dozoru, samospravy a pod.).

Zhotovitel' zabezpeéi zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a pripojky elektro a
inych médii na stavenisko, pri¢om naklady budi zna3ané zhotovitefom a si si¢astou ceny
diela, ak to charakter diela vyZaduje.

Povolenie na dodasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara zhotovitel
na vlastné naklady. Naklady s tym spojené su sudastou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1
tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpetnost prace a technickych zariadeni pri pracach, za
bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoZiarnu ochranu na stavbe, za
dodrziavanie vSeobecne zaviiznych pravnych predpisov tykajicich sa ochrany Zivotného
prostredia.

Zhotovitel zodpovedé za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znecCistenie
verejnej komunikacie.

Zhotovitel sa zaviizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt
zakryté, alebo sa stan nepristupnymi minimélne 48 hodin vopred nahlasenim poverenému
zéstupcovi objedndvatela a zdpisom v stavebnom denniku a dolozif k zabudovanym
materidlom poZadované skisky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude zhotovitel pokratovat v pracach. Ak objednavatel' bude dodatoéne
pozadovat’ odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat'. Ak sa zisti, ze
tieto prace neboli riadne vykonané dodatoné odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. Zhotovitel bude predkladat' objednévatelovi atesty a certifikaty akosti
materidlov a vyrobkov podla zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkich na
vyrobky a o posudzovani zhody, v zneni neskorsich predpisov.




-

5.1

5.12.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze objednavatelovi predlozi ku ditu odovzdania a prevzatia
staveniska predpokladany zoznam vSetkych svojich subdodavatelov. V pripade jeho zmeny
alebo doplnenia je povinny tito zmenu nahlasit’ 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na
prace na stavbe. Zhotovitel zabezpeti, Ze vietky prisluiné normy, technické a technologické
postupy, technické 3pecifikicie ako i harmonogram postupu pric budu k dispozicii na
stavbe.

Zhotovitel sa zaviizuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel'a k tdasti na
vietkych skuskach vritane skiiSobnej prevadzky. Ak sa objednavatel nedostavi, je zhotovitel
opravneny vykonat' pripravu a realiziciu skaSok vritane skiSobnej prevadzky bez jeho
ucasti. Zhotovitel realizuje skisky vratane skiSobnej prevadzky na vlastné néklady i v
pripade ich opakovania, ak predoslé boli netispe3né z dévodov na strane zhotovitela.

6. OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel a objednavatel' budi vopred dohodnutym spésobom konzultovat postup
zhotovenia diela a v pripade potreby sa bude objednavatel' spolupodielat na rieSeni
pripadnych kolizii.

Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli, Ze minimalne v 30 diiovom intervale sa uskutoéni
vyhodnocovanie postupu pri realizicii stavby podl'a zmluvy o dielo a jej priloh, za Géasti
Statutdrov objednavatel'a a zhotovitel'a, vysledky ktorého budi pre zhotovitel'a zévizné a
budu sa v pripade nesplnenia povaZovat' za podstatné porusenie zmluvy o dielo s pravom
objednavatel'a odstipit od zmluvy s prislusnymi désledkami. Organizovanie pracovnych
stretnuti zabezpe¢i objednavaterl’.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrZiavat' vSeobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi
objednévatel'a, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran a rozhodnutiami,
vyjadreniami a stanoviskami dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poraddch so stavbyvediicimi zhotovitela, ktoré bude podl'a potreby organizovat a viest
objednavatel' minimalne | x tyzdenne.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma v3etky potrebné oprévnenia na vykonanie diela podla
tejto zmluvy. V3etky tieto doklady st prilohou tejto zmluvy.

Podstatnym poruenim tejto zmluvy je predovietkym:

6.6.1.  zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné kvalitativne parametre podl'a
prislusnych STN.

V pripade podstatného poruSenia zmluvy ma objednavatel' pravo odstipit od zmluvy. V
pripade odstipenia od zmluyy objednévatel'om, tento ozndmi svoje stanovisko zhotovitelovi
bez zbytotného odkladu. Uinky odstipenia od zmluvy nastavaji v okamihu dorugenia
pisomného prejavu druhej strane. V pripade, ak objednavatel' odstipi od zmluvy, zaplati
zhotovitel'ovi cenu podl'a rozpottu za préce vykonané do okamihu dorucenia odstipenia od
zmluvy zhotovitel'ovi.

Ak dojde k zaniku zavizku z dovodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel’ nie je
povinny uhradit’ mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zalatého konkurzného konania proti zhotovitefovi, alebo v
pripade podaného ndvrhu na retrukturalizciu, je zhotovitel povinny o tychto
skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zarovei je
povinny pisomne upovedomit’ objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch
alebo o inych déleZitych organizaénych zmenach ako napr. zli¢enie, splynutie, dobrovolny




